Wzor
Zatgcznik nr 1 do SIWZ, znak: MWZ7-205-79-2014

FORMULARZ OFERTOWY

T iecwee Wkonawey)

Do

»Koleje Mazowieckie — KM” sp. z 0. o.

ul. Lubelska 26

03-802 Warszawa
NazZWa WYKOIAWCY. ..o i e et
ATES. ..o e
Nrtelefonu ..o N TR e
Str. InternetoOWa/e-MAail ... o e
REGON e NP

{5 proypadiou skiadania oferty wspdinef naleZy wpisaé dare kazdego = podmiotéw skladajgeych wspding ofersg)

l. Odpowiadajac na ogloszenie o zaméwieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieti publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
907 z pbéin. zm.) na ,Dostawe i wdrozenie zintegrowanego systemu infermatycznego
z infrastrukturg techmiczna” znak: MWZ7-205-79-2014, oferujemy wykonanie zamowienia,
zgodnie
z wymogami Specyfikaciji Istotnych Warunkdw Zamowienia, za:

- cene¢ ofertowa (brutto): ..o PLN (stownier..........ccoiiimiii e )
- Cemg el e PLN (SIOWIHE! ..ot )
- podatek VAT: ..... . Yoooioreiin PEN(SIOWRIE e )
wtym za:
L IO zt netto za Etap 1 tj. Dostawe i udzielenie licencji na Oprogramowanie
w zakresie niezbednym do analizy,
LI zt netto za Etap 2 tj. Organizacje projektu ~ opracowanie dokumentu Karty
Projelctu,
L zt netto za Etap 3 Analize Przedwdrozeniowa — opracowanie Koncepcji
Wdrozenia,
® s zt netto za Etap 4 Dostawg pozostalych licencji oraz Infrastruktury

technicznej i instalacj¢ Oprogramowania oraz konfiguracje infrastruktury technicznej,

P s, 7t netto za Etap 5 - WdroZenie Systemu w zakresie obszaréw Finanse
Ksiegowos¢, Majatek Trwaly, Sprzedaz (obrét towarowy),

B s zt netto za Etap 6 - WdrozZenie Systemu w zakresie obszaréw integracja
(szyna ESB), -

B el b zb netto E;'.;Etap 7 - Wdrozenie Systemu w zakresie obszaréw Budzetowanie
i Controlling, . "

® s 7 netto za Etap 8 — Stabilizacje systemu - Asysta po starcie produkeyjuym
(Okres Wsparcia) przez 16 tygodni

(pieczgtka imienna i podpis fub czytelny podpis osoby/osdb
uprawhione/yeh do reprezentowania Wykonawey)
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2. Oéwiadczamy, ze w cenie ofertowej zostalty uwzglednione wszystkie koszty zwigzane z realizacjy
przedmiotu zamdwienia.

3. Oswiadczamy, ze w ramach realizacji zamowienia dostarczymy nastgpujace licencje oprogramowania:

Lp. Nazwa MOdug ;T{Tgsdzqce Okl:s; tr:; aj aki Ifosc Hicencii lub ilodé
oprogramowania . Rodzaj licencji ; uzytkownikéw, dla

< wersia oprogramowania udzielona akie] udziel 13 .

J podlegaiace licencji licencia JaKIe) nezielono ficencle

4. Zobowigzujemy sig zrealizowaC zaméwienie przez okres nie dluzszy niz 24 miesigee, liczac od dnia
podpisania umowy.

5. Zobowigzujemy sig¢ zrealizowal zamdwienie zgodnie z Metodyky realizacji projektu zgodng
z wymaganiami okre§lonymi w zataczniku nr 5 do SIWZ oraz wymaganiami oferowanego systemu.

6. Zobowigzujemy sie udzieli¢ ........ miesigcznej gwarancji serwisu i rgkojmi na dostarczone produkty
i wykonane ustugi, liczac od dnia dokonania odbioru okresu wsparcia.

7. Odwiadczamy, ze:
1) zapoznalismy si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia, zdobylismy konieczne
informacje do przygotowania oferty,
2) jesteSmy zwigzani oferts przez okres 60 dni,
3) przedmiot zamobwienia zamierzamy wykonaé:
a) sitami wlasnymi*),
b) sifami wlasnymi i przy pemocy podwykonawcdw, zgodnie z ponizszymi zapisami *),

.................................................................................................................................

{nalesy wykazaé czefel zamdwienia, ktdryck wykonanie Wykonawea samier=a powierzyé podwykonawcom)

8. Wyrazamy zgode na otrzymanie naleznosci za wykonanie przedmiotu zamdwienia, w ciagu 21 dni od
daty dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT. Jako dzien dokonania zaplaty Strony
przyjmuja dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

9. Akceptujemy istotne postanowienia umowy i zobowigzujemy si¢ do podpisania umowy, zgodnie
z wymogami okre$lonymi w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

10.0swiadczamy, ze osobg upowazniong do kontaktéw z Zamawiajacym, odpowiedzialng za nalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajacych  z umowy  Jest e

.........................................................................................................................

(nalezy podaé imie i nazwisko, nr telefonu kontaktowego craz numer faksu)

11.0éwiadczamy, ze zadna ze stron oferty nie zawiera informacji, ktore stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu
nieuczeiwej konkurencji (Dz. U, z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z pdin. zm.} ¥).

12.08wiadczamy, Ze strony nr............... oferty zawierajg informacje, ktdre stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu
nieuczeiwe]j konkurencii. *).

13.04wiadczamy, Ze strony nr............... oferty zawierajg informacje, ktdre stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu
nieuczeiwe]j konkurencji. *).

(pieczqtka imienna § podpis lub czytelny podpis osoby/osch
upraswnionefvch do representowania Wykonawcy)
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14.08wiadczamy, Zze strony nr............... oferty zawierajg informacje, ktore stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji. *).

15.Integralng czeécig oferty sa nastepujace dokumenty:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

....................................................
.....................................................................................................................................

fwpisaé nazwe, adres, telefon pelnomocnikatidera oraz zakres udzielonego petromocnictwa, jezeli oferte skiada wigeej niz jeden podmiot),

17.Wadium w kwocie ..o e zt zostato wniesione wdniu ...........oooeiin,

..................................

............................................................................................

19. Oferte ztozonona ........... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ........donr ........
Uwaga:

Wykonawey zagraniczni, ktérzy na podstawie odrebaych przepiséw nie sg zobowiazani do uiszczenia podaticn VAT w Polsce podajy

tytko cene netto, pozostali Wykonawey podajg cene netto i brutto.
W celu pordwnaniu ofert do ceny Wykonawcy, kibry podal w ofercie wylzeznie ceng netfo Zamawiajacy doliczy podatek VAT

w ustawowe] wysokoSel, ktbry to podatek Zamawiajacy bedzie zobowigzany odprowadzi¢ de wlaficiwego dla swojej siedziby Urzedu
Skarbowego.

P R T PRasressaanaasan DI I I AP beran

(pieczgika imfenna i podpis lub cxytelny podpis osobylosdb
uprawniongj/ych do reprezentowania Wykonawey)

*) niepotrzebne skreslié.
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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1. DEFINICJE
Ilekro¢ ponizsze pojecia pisane wielka litera zostana uzyte w Umowie (lub Zalgeznikach do Umowy
i dokumentach sporzgdzanych na podstawie Umowy — jezeli nie zostaly tam inaczej zdefiniowane), Strony
nadajg im znaczenie wskazane w definicjach:

Analiza - analiza przedwdrozeniowa w zakresie proceséw biznesowych realizowanych
w przedsigbiorstwie Zamawiajacego, niezbedna w celu wlasciwej realizacji
Wdrozenia Systemu oraz zapewnienia Zamawiajacemu mozliwosci
docelowego i pelnego korzystania z funkcjonalnosci Systemu, zgadnie
z wymaganiami okreslonymi w treéci Umowy, w tym w ramach Zalacznika
nr 2 do Umowy (Opis przedmiotu umowy).
Produktami Analizy sa w szozegélnodei: Koncepeja Wdrozenia.

Awaria Systemu - Wada - zatrzymanie lub powazne zakidcenie pracy Systemu,
w szezegolnoscei polegajgee na niemoznosei realizacji jednej z jego funkeii,
przy czym nie istnieje obejécie lub jego zastosowanie wymaga nakladéw
nieuzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia. Za Awaric uwazane
jest rowniez jednoczesne wystapienie szeregu Wad bedacych Bledami
Systemu lub Usterkami, w przypadku, gdy mozna wykazaé, ze wystepujgce
jednoczesnie Wady majg ten sam skutek, co opisane powyzej Awarie.
Awariami mogg by¢ na przykfad czeste, nieprzewidywalne lub nieuniknione
zatrzymania lub zaklécenia pracy Systemu powazne uszkodzenia bazy
danych oraz zasobu danych badZ tez nieuzasadniona koniecznosé
dodatkowego recznego przetwarzania danych, przerwy w dziataniu catego
Systemu.

Blad Systemu - Wada - zakldcenie pracy Systemu, w szczegélnosci polegajace
na ograniczeniu realizacji lub ucigzliwosei w realizacji jednej z funkcji
Systemu. Istnieje obejécie danego Bledu. Wystapienic Bledu wigze sig
z koniecznoscig znacznych dodatkowych nakladéw pracy, w poréwnaniu
z Systemem wolnym od Wad, nie uniemozliwiajac jednak funkcjonowania
catego Systemu (lub jego poszczegdinych, wyraznie okreslonych
w Dokumentacji elementéw) w sposéb opisany dla Awarii. Bledami moga
by¢ na przyklad nieprawidlowe wyniki generowane przez aplikacje, pola
danych, ktorych poprawnosci nie da sie potwierdzi¢, lub ktére
sa wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, jak réwniez bledy
w sprawozdaniach lub danych przedstawianych w Systemie on-line.

Czas Naprawy - czas pomigdzy dokonaniem przez Zamawiajacego zgloszenia Wady
a usunigciem Wady przez Wykonawee.,

czas pomigdzy dokonaniem przez Zamawiajacego zgloszenia Wady
a przystapieniem przez Wykonawce do dzialad zmierzajgeych do usuniecia
Wady,

dane osobowe w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r,
0 ochronie danych osobowych, odnosnie ktérych Zamawiajacy peni funkcje
Administratora Danych lub podmiotu przetwarzajacego dane osobowe na
zlecenie innego podmiotu (tzw, procesor).

wszelka dokumentacja stworzona dla Zamawiajacego przez Wykonawce
(lub jego podwykonawcéw) w zwigzku z realizacia Umowy, w tym
Koncepcja Wdrozenia,

Etap cigg dziatan zwigzanych z wdrozeniem Systemu, wskazanych w Umowie
(w tym takze w Harmonogramie) jako Etap.

Czas Reakeji

Dane Osobowe

{

Dokumentacja

L

odpowiednio Harmonogram Ramowy — do czasu przyjecia Harmonogramu

1

Harmonogram




Harmonogram
Ramowy

Harmonogram
Szczegodiowy

Infrastruktura

Kierownik
Projektu ze strony
Wykonawey

Kierownik
Projektu ze strony
Zamawiajacego
Koncepcja
Wdrozenia

Metodyka

Okres Wsparcia

Oprogramowanie

Oprogramowanie
Dedykowane

Oprogramowanie
Oséb Trzecich
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Szezegolowego oraz Harmonogram Szczegdlowy — od chwili przyjecia
przez Strony Harmonogramu Szczegdlowego.

wstepne terminy realizacji Projektu (Etapéw i Produktéw), okreslone
w § 6 ust. 3, podlegajacym uszezegdlowieniu w Harmonogramie
Szezegdtowym.

dokument obejmuigcy szczegdlowe terminy realizacji przedmiotu Umowy
{Etapéw i Produktow), opracowany przez Wykonawce i przyjety przez
Zamawiajgcego w ramach Etapu 3 Projektu (Analiza). Harmonogram
Szczegblowy stanowit bedzie element Koncepcji Wdrozenia i od chwili
dokonania odbioru przez Zamawiajgcego bedzie okreslal wigzace Strony
terminy realizacji przedmiotu Umowy.

Infrastruktura techniczna (informatyczna), w szczegdélnosci infrastruktura
sprzetowa, teleinformatyczna i oprogramowanie komputerowe, niezbedna do
realizacji Wdrozenia 1 poprawnego funkcjonowania Systemu, w
szezegOlnodel zachowania gwarantowanych parametrow wydajnosciowych
Systemu.

osoba sprawujaca zgodnie z Umows w imieniu Wykonawey nadzor
nad kierunkiem i postgpem prac oraz upowazniona do dokonywania
w imieniu Wykonawcy czynnosci faktycznych i prawnych w zakresie ina
zasadach okre$lonych Umows.

osoba sprawujgca zgodnie z Umowa w imienin Zamawiajgcego nadzor
nad kierunkiem i postgpem prac.

dokument opracowany przez Wykonawce na podstawie Umowy,
podlegajacy odbiorowi przez Zamawiajacego, jako Produkt Etapu 3
{Analiza), opisujacy, co najmniej szczegblowy zakres realizacji Wdrozenia,
w tym szczegGlows specyfikacje Produktow. Zgodnie z Zalgeznikiem nr 2
do Umowy (Opis przedmiotu umowy) dodatkowo Koncepcja Wdrozenia
bedzie zawierala wszystkie elementy wskazane przez Metodyke realizacji
projektu.

zbidr, stosowanych przez Wykonawce, zasad organizacji i realizacji projektu
jednoznacznie opisujgey miedzy innymi: cykl Zycia projektu, role
projektowe, zakresy zadaf, metody identyfikacii 1 zarzadzania ryzykami
projektowymi, zarzadzanie zadaniami, metody kontroli jakoéci, zasady
organizacji 1 dokumentowania spotkan, struktury i zawartosé dokumentdw,
produktéw, Metodyka musi byé zgodna z wymaganiami wobec realizacii
i produktdéw projektu opisanymi w Umowie i jej Zatacznikach.

Etap Projektu, obejmujacy zadania Wykonawcy majace na celu zapewnienie
doraznej pomocy Uzytkownikom 1 nadzorowanie pracy nowo
uruchomionego Systemu, w szezegdlnosci usuwanie stwierdzonych Wad.
Szczegblowy zakres oraz warunki realizacji przez Wykonawce zadan
w Okresic Wsparcia okre§la Zalgeznik nr 2 do Umowy (Opis przedmiotu
umowy).

tacznie Oprogramowanie Dedykowane, Oprogramowanie Standardowe oraz
Oprogramowanie Osob Trzecich.

Oprogramowanie komputerowe (kod wynikowy oraz kod Zrodlowy) lub jego
fragmenty dostarczone Zamawiajgcemu przez Wykonawee (lub jego
podwykonawcdéw) w  zwigzku 2z realizacjag Umowy, inne niz
Oprogramowanie Osdb Trzecich 1 Oprogramowanie Standardowe.

Oprogramowanie produkowane i licencjonowane przez podmioty trzecie,

dostarczone Zamawiajacemu przez Wykonawcee (lub jego podwykonawcdow)

w zwigzku z realizacia Umowy oraz oryginalna Dokumentacja takiego

oprogramowania.

Wykaz programéw komputerowych skladajacych sie na Oprogramowanie
2



Oprogramowanie
Standardowe

Otoczenie Systemu

Personel
Wrykonawcy

Personei
Zamawiajacego

Prawo Autorskie

Produkt

Protokdl

Protokdél Odbioru
Koncowego

Start Produkeyjny

Umowa
Usterka Systemu

Utwor
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0so6b Trzecich zawiera Zatacznik nr 3 do Umowy.

Oprogramowanie licencjonowane lub sublicencjonowane przez Wykonawce,
dostarczone Zamawiajgcemu przez Wykonawce (lub jego podwykonawcow)
w zwiazku z realizacjs Umowy oraz oryginalna Dokumentacja takiego
oprogramowania,

Wykaz programow komputerowych skiadajacych sie na Oprogramowanie
Standardowe zawiera Zatgcznik nr 3 do Umowy.

inne niz System systemy informatyczne wykorzystywane przez
Zamawiajgcego, w  tym  sprzet  komputerowy,  infrastruktura
teleinformatyczna oraz systemy informatyczne osSb trzecich, w tym
podmiotéw  powigzanych oraz  podmiotéw  wspolpracujgcych
z Zamawiajacym.

osoby fizyczne zatrudnione przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw na
dowolnej podstawie prawnej (np. pracownicy Wykonawcy oraz osoby
fizyczne prowadzace indywidualng dzialalnoé¢ gospodarcza zatrudnione
przez Wykonaweg lub jego podwykonaweéw na podstawie umowy
cywilnoprawnej), oddelegowane przez Wykonawcg do  czynnosei
zwigzanych z wykonaniem Umowy.

osoby fizyczne zatrudnione przez Zamawiajacego na dowolnej podstawie
prawnej (np. pracownicy Wykonawcy oraz osoby fizyczne prowadzace
indywidualng dziatalnoé¢ gospodarcza zatrudnione przez Wykonawce lub
jego  podwykonawcdw na  podstawie  umowy cywilnoprawnej),
oddelegowane do wspotpracy z Wykonawea przy realizacji Umowy,
w niezbednym zakresie wynikajacym z postanowien Umowy.

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
{(Dz.U.06.90.631 z pozn. zm.).

zdefiniowany zgodnie z Umowg rezultat prac (§wiadczen) Wykonawcy
w poszczegOlnych Etapach WdrozZenia, majacy postaé materialng (np.
Koncepcja Wdrozenia) lub niematerialna (np. zapewnienie udzielenia
licencji na Oprogramowanie Oséb Trzecich).

Wstepny 1 ramowy wykaz oraz specyfikacja Produktéw zawarte zostaty
w Umowie 1 podlega uszczegdtowieniu w ramach Koncepcji Wdrozenia.

pisemny dokument stwierdzajacy wykonanie okreslonych prac w sytuacjach
okreslonych Umows, w szczegblnodci wykonanie Produktéw lub Etapéw,
sporzadzony i przyjety przez Strony zgodnie z Umowa.

protokot potwierdzajacy wykonanie catego Systemu.

uruchomienie produkeyjne catego Systemu, stanowigce zakoficzenie Etapéw
4,5,617.

niniejsza Umowa wraz z Zalacznikami.

Wada - zakloécenie pracy Systemu moggee mieé wplyw na jego
funkcjonalnos¢, natomiast nieograniczajace zdolnosci operacyjnych Systemu
w obrgbie obstugi i wspomagania proceséw biznesowych. Usterki oznaczajg
wszelkie odchylenia od specyfikacji technicznych Systemu, ktére nie maja
istotnego wplywu na ich zastosowanie, funkcjonowanie lub utrzymanie i ich
dalszy rozwdj, niebedace Awariami, ani Bledami. Usterkami moga by¢ na
preyklad bledy w prezentacji graficznej, bledy ortograficzne, semantyczne
i skiadniowe, badZ tez drobne niedokladnosci w ramach Systemu, ktére nie
rodza koniecznosci znacznych dodatkowych nakladéw pracy ze strony
Zamawiajgcego w ramach jego biezgcej dzialalnodci gospodarczej

wszelkie utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego, ktore powstang
w zwigzku z realizacjs Umowy, (np. Dokumentacja, Oprogramowanie
Dedykowane) z wylaczeniem:

3
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- Oprogramowania Standardowego oraz
- Oprogramowania Oséb Trzecich

Uzytkownik - osoba, ktdra zostala uprawniona przez Zamawiajacego do uzywania
Systemu.
Wada - kazdy brak dzialania Iub nieprawidlowe dziatanie Systemu lub jego

elementu, rozumiane jako odstgpstwo od zamierzonego zachowania Systemu
lub zamierzonych rezultatdw dzialania Systemu wzgledem celéw, zalozen
oraz wymagati wynikajacych z Umowy lub Dokumentacji tub tez brak
dziatania, poza niesprawnodcia Systemu wynikla z okolicznosci lezacych
wylgcznie po stronie Zamawiajacego. Wadami sg w szczegdlnodci Awarie,
Bledy oraz Usterki,

Wdreizenie - (Projekt) zaplanowanie, zaprojektowanie, budowa i uruchomienie oraz
wsparcie Systemu zgodnie z Umowa. Wdrozenie oznacza calo$é $wiadczen
Wykonawcy objetych ninieisza Umowa.

Wynagrodzenie - catos¢ wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) naleznego Wykonawcy
za zrealizowanie przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem
ryczaltowym i nie podlega zmianie, ani waloryzacji.

Zakgcznik - zatgcznik do niniejszej Umowy.

Zdalny Dostep - dostep logiczny do systemoéw informatycznych Zamawiajacego, w ramach
ktdrego realizowane jest Wdrozenie, w tym zdalny dostep
do Oprogramowania uzyskany i wykorzystywany na zasadach opisanych
w Umowie,

Sila Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niezalezne od woli czlowieka, ktéremu czlowiek
nie jest w stanie zaradzi¢, czy przeciwdzialaé. Moga to byé w szezegdlnoscei:
s zywioly natury; powddz, trzgsienie ziemi, huragan, sztorm, $niezyca,
pozar, itp.
akty wladzy: np. wywlaszczenie,
e zaburzenia zycia spolecznego: np. wojna, masowe zamieszki
spoleczne, masowe strajki.

System - Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP  wspomagajacy
w szczegolnosci procesy biznesowe oraz zapewniajacy funkcjonalnosei
i parametry opisane w Umowie i Koncepeji Wdrozenia.
System obejmuje w szezegdino$ci Oprogramowanie, ktére Wykonawca
zobowigzuje si¢ wdrozy¢ w zakresie i na zasadach opisanych w Umowie
oraz Infrastrukture.

§2. PRZEDMIOT UMOWY

Na warunkach okre$lonych niniejszg Umowa Wykonawca zobowiazuje sie do dostarczenia i wdrozenia
zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) klasy ERP z infrastruktura techniczng w postaci
zaprojektowania, wykonania, uruchomienia 1 wdroZenia Systemu wramach przedsiebiorstwa
Zamawiajacego oraz udzielenia licencji, w =zakresie i na zasadach opisanych w Umowie, w
szczegblnodei w odebranej przez Zamawiajacego Koncepeji Wdrozenia oraz zapewniajacego obstuge
wszystkich proceséw biznesowych opisanych w Zatgczniku nr 2 (Lista proceséw biznesowych), jak
réwniez realizacjg pozostalych wymagan opisanych w Zalgezniku nr 2 do Umowy oraz zgodnie z trescig
oferty zlozonej w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego znak: MWZ7-205-79-2014.

W ramach realizacji Wdrozenia Systemu i jego poszczegolnych ujetych przedmiotowo czeéei (Etapdw),
Wykonawca wykona wszystkie przewidziane dla danego Etapu Produkty w zakresie opisanym
w Zatgezniku nr 2 (Opis przedmiotu umowy) oraz:

2.1. Po dokonaniu Odbioru Konicowego bedzie Swiadczyt ustugi w zakresie gwarancji Systemu zgodnie
Zalgeznikiem nr 2 (Opis przedmiotu umowy),

4
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2.2. Przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do Utworéw oraz przeniesie na
Zamawiajgcego prawa do wykonywania zaleznych praw autorskich do Utwordw
(1. zezwalania na korzystanie i rozporzadzanie ich opracowaniami), zgodnie z odpowiednimi
postanowieniami Umowy.

§3. POSTANOWIENIA WSTEPNE/OBOWIAZKI I OSWIADCZENIA STRON

Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé zadania wynikajace z niniejszej Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, zaréwno co do termindw, zakresow, ilodci, jak i jakosci prac. Wykonawca
zobowigzuje si¢  wykomal Projekt z zachowaniem najwyzszej profesjonalnej starannodci
z uwzglednieniem aktualnych, §wiatowych standardéw obshigi wdrozen systeméw informatycznych,
przy wykorzystaniu calej posiadanej wiedzy i doswiadczenia, dazge do docelowego korzystania przez
Zamawiajgcego z rozwigzania informatycznego:

1.1 nowoczesnego, rozwojowego oraz zapewniajacego pelne zaspokojenie jego potrzeb;

1.2 zabezpieczajacego integralnosé, identyfikacje autora, poufnosé, dostepnosé i bezpieczerstwo
danych;

1.3 przyjaznego dla Uzytkownikow;

1.4 gwarantujacego stabilng prace;

1.5 otwartego, skalowalnego oraz umozliwiajacego latwy integracie z innymi systemarmi
informatycznymi;

1.6 zgodnego z Zatacznikiem nr 2 (Opis przedmiotu umowy).

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Wdrozenia Systemu zgodnie z Umowa. Wykonawca
zobowigzuje si¢ przekazal Zamawiajacemu wiedzg o funkcjonalnosei Systemu i stosowanej metodyce
realizacji projektu, w zakresie niezbgdnym do wykonania przez Zamawiajacego jego zobowigzan
wynikajacych z Umowy oraz przypisanych mu prac,

Wykonawea o$wiadcza, Ze jest $wiadomy, iz celem Zamawiajacego jest otrzymanie dzieta w postaci
Systemu wdrozonego w pelnej funkcjonalnosei w przedsigbiorstwie Zamawiajacego i zobowigzuje sie
wykonac takie dzieto. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie, koordynacje i nadzorowanie
wszystkich prac i innych czynnosci zwigzanych z wykonaniem Umowy, chyba ze wykonanie
okreslonych prac lezy po stronie Zamawiajagcego, co zostalo wyraznie przewidziane w Umowie.

Wykonawca zobowigzuje sig¢ zapewni¢ pelng zgodnod¢ Systemu z przepisami prawa obowiazujacego
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosei przepisami z zakresu rachunkowosc, przepisami
podatkowymi oraz przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych, zgodnie z ust. 5. Ocena
zgodnosci Systemu z wymaganiami, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, bedzie dokonywana
woparciy o stan istniejagcy w chwili zgloszenia gotowosci do Odbioru Koncowego. Dodatkowo
Wykonawca  zagwarantuje, ze system bedzie raportowal wszystkie dane niezbedne
do przygotowania dokumentéw wymaganych przez instytucje w/w prawo reprezentujace.

System informatyczny musi by¢ zgodny w kazdej czeéci z odpowiadajacymi im obowiszujacymi
przepisami prawnyrmi, w szczegdlnosci:

5.1 Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci z aktami wykonawczymi;

5.2 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od o0séb prawnych z aktami
wykonawczymi;

5.3 Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spotek handlowych z aktami wykonawczymi;
5.4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych z aktami wykonawczymi;
5.5 Ustawa z dnia 11 marca2004 r. o podatku od towaréw i ustug z aktami wykonawezymi;
5.6 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych z aktami wykonawezymi;

5.7 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym z aktami wykonawezymi;
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5.8 Rozporzadzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika
2007 r. dotyczace ustug publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu
pasazerskiego oraz uchylajace rozporzadzenia Rady (EWG) nr 1191/69 1 (EWG) nr 1107/70;

55 Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publiczaym transporcie zbiorowym z aktami
wykonawczymi.

6. Wykonawca oS$wiadcza, ze System spelni oczekiwania Zamawiajacego okreslone w Umowie oraz
Dokumentacii Analitycznej, w szczegolnosci obstugiwal bedzie procesy biznesowe opisane
w Zatgczniku nr 2 (Lista proceséw biznesowych) oraz spetniat bedzie pozostale wymagania opisane w
Zakgezniku nr 2 do Umowy,

7. Wykonawca bedzie posiadat przez caty okres realizacji umowy aktualng polis¢ OC na sume nie mniejsza
niz 5 000 000 zlotych (stownie: pigé miliondw zlotych) w zakresie ryzyk zwigzanych z przedmiotem
Umowy (minimum: utrata danych Zamawiajacego, naruszenie poufnosci danych osobowych, naruszenie
tajemnicy przedsigbiorstwa Zamawiajgcego, uszkodzenia majatku Zamawiajacego, w tym sprzetu
informatycznego i inne). Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kserokopie
(potwierdzong na zgodnosé z oryginalem) aktualnej polisy lub sama polise oraz wszelkie dokumenty
zwigzane z optacaniem skladek. Ewentualne polisy na kolejne okresy Wykonawca dostarczy do 7 dni od
daty wygadnigcia poprzedniej polisy. W przypadku nie wypelnienia powyzszego zobowigzania
Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ ubezpieczenia Wykonawcy w w/w zakresie i potraci¢ kwote skladki
z wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji Projektu w sposéb zapewniajacy Zamawiajgcemu
funkcjonalnodei i wymagania okreslone w Umowie, uszczegolowione w Koncepeji Wdrozenia.
Opracowujge Koncepeje Wdrozenia, Wykonawcea uwzgledni wszystkie kwestie opisane lub wymagane
przez Umowe oraz wymagania wynikajace z informacji oraz dokumentacji udostepnionej Wykonawey
w zwigzku z realizacja Umowy. Jakiekolwiek odejscie od wymagan zawartych w Umowie, wymaga
wyraznego 1 jednoznacznego wskazania w danym dokumencie faktu odejscia od wymagan okreélonych
w Umowie i uprzedniego uzgodnienia tego odejicia z Zamawiajacym.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé Umowe, w tym éwiadczenia w ramach gwarancji Systemu,
w taki sposdb, aby nie naruszato to warunkdw ficencji, gwarancji oraz serwisu na poszczegdine elementy
Infrastruktury oraz Systemu, w tym warunkéw gwarancji, licencji oraz serwisu na Oprogramowanie,
udzielonej przez producenta (dystrybutora) takiego oprogramowania.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewnié dostep Personelowi Zamawiajacego i Personelowi Wykonawcy
do zainstalowanego i dzialajgcego Oprogramowania Standardowego i Oprogramowania Oséb Trzecich
w zakresie wymaganym do realizacji Umowy, do momentu jego instalacji na Infrastrukturze,

11. Wykonawca zobowiazuje sie uzywa¢ udostepnionych mu Systeméw Komputerowych zgodnie
z warunkami zawartymi w licencji udzielonej odpowiednio Zamawiajacemu lub Podmiotom
Powiazanym przez ich producenta oraz wylgcznie w celu wykonania Umowy Wdrozenia,
a w szczegdlnodci powstrzymacé sie od:

11.]1 wprowadzania do Systemdéw Komputerowych jakichkolwiek, programéw i danych, w tym takze
pochodzacych z Internetu, do korzystania z ktérych odpowiednio Zamawiajgcy lub Podmioty
Powigzane nie posiadajg uprawnien,

11.2 sporzagdzania, bez posiadania wiasciwego upowaznienia, Kopii chronionych prawem programdw
komputerowych i danych, uzywanych przez Zamawiajacego [ub Podmiotéw Powigzanych,

11.3 przenoszenia programéw i danych na inne stanowiska pracy, bez posiadania wlasciwego
upowaznienia,

11.4 uzywania Systeméw Komputerowych w celach prywatnych lub w celu wykonania zadan na rzecz
oséb trzecich, badZ jakichkolwiek innych niezwigzanych bezposrednio z wykonaniem Umowy
Wdrozenia.

12. Wykonawca zobowiazuje si¢ zabezpieczy¢ udostgpnione Systemy Komputerowe, w ten sposdb, aby nie
mogly z nich skorzysta¢ osoby nieuprawnione.
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Wykonawea ponosi  pelng  odpowiedzialnoé¢ za szkody powstale 2z tytufu niezgodnego
z postanowieniami niniejszej Umowy dostepu do Systeméw Komputerowych, jak réwniez z tytulu
uzytkowania i implementowania jakiegokolwiek oprogramowania i kodu wykonywalnego, w zwigzku
z czynnosciami podejmowanymi przez Wykonawce, pracownikéw Wykonawey lub przez inne osoby lub
podmioty za jego zgody lub z jego upowaznienia, w tym osoby wyznaczone przez Wykonawce do
realizacji Umowy, jak tez za wszelky inng szkodg wyrzadzong w udostepnionych Systemach
Komputerowych.

Zamawiajagcy oSwiadeza, ze jest $wiadom, ze realizacja Projektu wymaga jego wspdlpracy z

Wykonaweg, w tym wspolpracy przy realizacji zadan niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy.

Zakres takiej wspOlpracy okreslony zostal w sposéb wyczerpujacy w niniejszym paragrafie oraz

Zalgezniku nr 2 do Umowy, przy czym jezeli Strony nie zdefiniowaly danego dziatania niezbednego do

prawidiowej realizacji Umowy, jako obowigzku Zamawiajacego, Strong zobowigzana do wykonania

takiego dzialania jest Wykonawca. Niniejsza klauzula modyfikuje postanowienia art. 640 Kodeksu

cywilnego.

W ramach wspélpracy Zamawiajacego przy realizacji Umowy, Zamawiajacy:

5.1 Zapewni odpowiednie przygotowanie swoich pracownikéw do obshugi aplikacji biurowych
i Srodowiska graficznego MS Windows, celem zabezpieczenia rzetelnej realizacji Prac
wdrozeniowych,

152 Zapewni Wykonawey nalezyte warunki wspéldziatania, zgodne 2z wymogami BHP,
umozliwiajgce wykonywanie ustug objetych Umowa,

15.3 Zapewni Wykonawcy mozliwo$¢ uzyskania potwierdzenia przeprowadzenia Prac, niezwlocznie
po ich wykonaniu,

154 Zapewni Wykonawcy prawidlowe i rzetelne informacje dotyczace struktury organizacyjnej,
posiadanego sprzgtu i oprogramowania informatycznege oraz wszelkie inne niezbedne,
umozliwiajace wykonywanie ustug objetych Umowa,

135 Zobowigzuje si¢ realizowad wszystkie zalecenia Wykonawcy umieszezane na dokumentach.
W przypadku, gdy Zamawiajacy nie zgadza si¢ na realizacje zalecen, umieéci stosowng uwage na
dokumentach,

15.6 Przygotuje dane z dotychezas uzywanych zasobéw informatycznych w formacie uzgodnionym
z Wykonawca,

15,7 Zapewni Wykonawcy zdalny dostep do Systemu i infrastruktury techniczno-informatyczne;
Zamawiajacego w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania prac wdrozeniowych,

15.8 Zapewni personelowi Wykonawcy w ustalonej liczbie, miejscu i czasie mozliwosei wykonywania
pracy w miejscach pozostajacych pod kontroly Zamawiajacego oraz udostepni personelowi
Wykonawcy pomieszczenia do pracy,

15,9 Zobowigzuje si¢ do scistej wspépracy z Wykonaweg przy wykonaniu Umowy w szezegdlnodei,
iz na biezgco bedzie utrzymywaé z Wykonawea kontakt w sprawach zwiazanych z wykonaniem
niniejszej Umowy, w tym przekazywal Wykonawey (w formie wymaganej przez Wykonawce)
wszelkie informacje niezbedne do jej nalezytego wykonania.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce braku wymaganej wspélpracy lub wspdtdziatania ze
strony Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ otym fakcie Zamawiajacego
(w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci), opisa¢ dokladnie brak wymaganej wspdlpracy
(wspoldziatania) i jego wplyw na realizowane prace oraz okresli¢ odpowiedni termin na podjecie
wspolpracy (wspoldzialania), nie krétszy niz 7 dni. Wezwanie takie jest warunkiem ewentualnego
uzgodnienia przez Strony zmian w Harmonogramie - w przypadkach, gdy brak wspolpracy
(wspdldzialania) Zamawiajacego wplywa na terminy wykonania prac Wykonawcy — oraz warunkiem
ewentualnego odstapienia od Umowy przez Wykonawce,

§4. REALIZACJA PRAC/WARUNKI OGOLNE

Dzielo w postaci Systemu i jego poszczegdlne Etapy winy byé wykonane i przedstawione do Odbioru
Koncowego w siedzibie Zamawiajgcego ........ocooeeininnin , przy czym jezeli begdzie to niezbedne
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do wykonania Umowy, poszczegdlne prace beda realizowane réwniez w innych lokalizacjach, a takze
poprzez Zdalny Dostep, z zachowaniem postanowiefi ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy.

Skorzystanie ze Zdalnego Dostgpu wymaga uprzednie] zgody Kierownika Projektu ze strony
Zamawiajacego. Zdalny Dostep do Systemu wymaga zachowania $rodkdw techniczaych (np. polgczenie
VPN} oraz procedur (dodatkowa autoryzacja poprzez adres IP) umozliwiajacych pelne bezpieczefistwo
przesytanych informacji. Szczegdlowe zasady Zdalnego Dostgpu zostana uzgodnione przez
Kierownikow Projektu.

Wykonawca przyjmuje, ze wykonanie Umowy w zakresie prac wymagajacych udzialu Personelu
Zamawiajacego bedzie miato miejsce w innych lokalizacjach na terenie m.st. Warszawy.

Warunki szezegolowe realizacji prac w ramach poszczegdinych Etapéw WdroZenia zostaly okreslone
w §5 - §7 Umowy ponizej.

§5. ETAPY
Etap 1 — Dostawa i udzielenie licencji na Oprogramowanie w zakresie niezbednym do analizy

Etap 2 — Organizacja projektu

2.1, W ramach Etapu 2 Wykonawca w terminach okre$lonych Harmonogramem przeprowadzi
czynnoéci organizacyjne i przygotuie Karte Projektuy;

2.2. Opracowana przez Wykonawce Karta Projektu powinna zosta¢ przekazana w postaci papierowej
(1 egz. wydruku) oraz w formie elektronicznej na adres ....o..ovveini i,

Etap 3 — Analiza przedwdrozeniowa

3.1. W ramach Etapu 3 w terminie okreslonym w Harmonogramie, Wykonawca opracuje i przekaze
Zamawiajacemu wszystkie produkty okreslone w Umowie 1 Zataczniku nr 2 dla Analizy,
w szezegblnodei Koncepeie Wdrozenia.

3.2. Opracowana przez Wykonawcg Koncepcja Wdrozenia powinna zostaé przekazana w postaci
papierowej (1 egz. wydruku) oraz w formie elektronicznej na nosniku CD/DVD w formacie:
ms word i ms excel.

Etap 4 — Dostawa licencji na oprogramowanie standardowe, Oprogramowanie Osdb Trzecich
1 infrastrukiury

4.1. Oprogramowanie Standardowe

4.]1.1. Wykonawca oéwiadcza, iz jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania Standardowego
w szezegolnosel do jego instalacji, konfiguracji, parametryzacii oraz modyfikacji w zakresie
pozwalajgcym na realizacjg Umowy (Wdrozenie Systemu) zgodnie z Umowa oraz
Dokumentacja, jak rdéwniez do udzielenia Zamawiajgcemu licencji na Korzystanie
z Oprogramowania Standardowego w zakresie i na polach eksploatacji okreslonych Umowa.

4.1.2.Wykonawca o$wiadcza, iz znana jest mu funkcjonalnos¢ Oprogramowania Standardowego
i zapewnia, iZ:

4.1.2.1. uzyskanie przez Zamawiajacego prawa do Kkorzystania z Oprogramowania
Standardowego w zakresie i na polach eksploatacji okreslonych Umowa,

w szczegblnosci w  Zafgeznikach nr ... e do Umowy, beda wystarczajgce
do wykonania, wdrozenia i1 korzystania z Systemu w zakresie okreslonym w Umowie
i Dokumentacii,

4.1.2.2. wykonanie, wdrozenie i funkcjonowanie Systemu w zakresie opisanym w Umowie oraz
Dokumentacji nie bgdzie prowadzié¢ do naruszenia praw wiasnosci intelektualnej lub
jakichkolwiek innych uprawnien przyshugujacych osobom trzecim.

4.1.3. Wykonawca, w terminie okredlonym w Harmonogramie, a jezeli taki termin nie zostal
okreslony - z chwila dostarczenia lub w inny sposob udostepnienia Zamawiajgcemu
Oprogramowania Standardowego, udziela Zamawiajacemu licencji na korzystanie
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z Oprogramowania Standardowego w zakresie i na polach eksploatacji okreslonych Umows,
w szezegolnosci w Zatgcznikachnr........ ... do Umowy.

4.1.4, Wykonawca oswiadcza, iz w ramach Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji
Umowy miesci si¢ rowniez wynagrodzenie z tytwu dostarczenia Oprogramowania
Standardowego oraz cato$¢ oplat z tytutu udzielenia licencji na Oprogramowanie Standardowe
w zakresie i na polach eksploatacji okre$lonych Umowsg, w szezegdlnosci w Zalgeznikach
11} U do Umowy.

4.2, Oprogramowanie Osob Trzecich

4.2.1.Wykonawca o$wiadcza, iz na podstawie odrebnych umdw jest uprawniony do instalacji,
konfiguracji, parametryzacji oraz modyfikacji Oprogramowania Oséb Trzecich w zakresie
pozwalajgcym na Wdrozenie Systemu zgodnie z Umowg oraz Dokumentacja.

4.2.2. Wykonawca o$wiadcza, iz znana jest mu funkcjonalnosé Oprogramowania Oséb Trzecich,
warunki i zakresy licencji oraz serwisu przedmiotowego oprogramowania stosowane przez
producenta. Wykonawca zapewnia, iz

4.2.2.1. uzyskanie prawa do korzystania z Oprogramowania Osob Trzecich w zakresie i na
polach eksploatacji okreslonych Umowa, w szczegdlnodci w Zatacznikachnr .............
do Umowy, bedzie wystarczajgce do wykonania, wdrozenia i korzystania z Systemu
w zakresie okresionym w Umowie 1 Dokumentacii,

4.2.2.2. wykonanie, wdrozenie i funkcjonowanie Systemu w zakresie opisanym w Umowie oraz
Dokumentacji nie bedzie prowadzi¢ do naruszenia praw wiasnosei intelektualngj lub
jakichkolwiek innych uprawnien przysiugujgcych osobom ftrzecim, postanowien
odpowiednich umdw licencyjnych lub serwisowych na Oprogramowanie Osob
Trzecich.

4.2.3. Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia, iz producenci Oprogramowania Qséb Trzecich
udziela Zamawiajacemu, w terminie okreslonym w Harmonogramie, a jezeli taki termin nie
zostat okreslony - z chwilg dostarczenia lub w inny sposéb udostgpnienia Zamawiajgcemu
Oprogramowania Oséb Trzecich licencji na korzystanie z Oprogramowania Osob Trzecich
w zakresie i na polach eksploatacji okreslonych Umowa, w szczegdlnoscei w Zalgeznikach
NF i, do Umowy.

4.2.4. Wykonawca o$wiadcza, iz w ramach Wynagrodzenia naleznego Wykonawcey z tytutu realizacji
Umowy miesci sie¢ réwniez wynagrodzenie z tytuhi dostarczenia Oprogramowania Osob
Trzecich oraz calo$é oplat z tytubhu udzielenia licencji na Oprogramowanie Qsdéb Trzecich
w zakresie i na polach eksploatacji okreslonych Umowa, w szczegbino$ei w Zatacznikach
117 U do Umowy.

4.3. Dostawa Infrastruktury technicznej

43.1. Wykonawca, w terminie okreslonym w Harmonogramie dostarczy Zamawiajacemu
Infrastrukture zgodna z Zalacznikiem nr 2 oraz Zalgcznikiem nr 3 do Umowy.

4.3.2.Wykonawca wykona instalacjie Oprogramowania z konfiguracja dla Infrastruktury (prace
w zakresie konfiguracji obejmuja réwniez przeprowadzenie testow wydajnosciowych) wraz
z instalacia i konfiguracjs Infrastruktury bedacej przedmiotem Umowy.

4.3.3. Wykonawca o$wiadcza, iz w ramach Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji
Umowy miesci sie rowniez wynagrodzenie z tytutu dostarczenia Infrastruktury.

4.3.4. Wykonawca o$wiadcza, ze dostarczana Infrastruktura bedzie fabrycznie nowa oraz bedzie
posiadata wszelkie wymagane certyfikaty i gwarancje producenta Infrastruktury.

Etap § — Wdrozenie Systemu w zakresie okreslonym dia Etapu (obszary Finanse Ksiggowosé, Majatek
Trwaty, Sprzedaz (obrét towarowy))

5.1. W ramach Etapu 5 Wykonawca zobowigzany jest do Wdrozenia Systemu wraz z jego
parametryzacjg.

5.2. Zakres Wdrozenia okresdlajg Umowa oraz odebrana przez Zamawiajgcego Koncepcja Wdrozenia.
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3.3, Z zastrzezeniem obowigzkdw cigzacych zgodnie z Umowsg na Zamawiajgcym, Wykonawca wykona
wszystkie prace niezbedne do pelnej realizacji WdroZenia. W ramach tych prac Wykonawea m.in.:
przygotuje odpowiednie moduty Systemu, dokona ich uruchomienia, dokona migracji danych oraz
wykona wszystkie zadania | dokumenty wskazane przez Metodyke realizacji projektu.

6. Etap 6 — WdroZenie systemu - Integracja Systemu w zakresie okreslonym dla Etapu
6.1. W ramach Etapu 6 Wykonawca zobowigzany jest do Integracji Systemu z Otoczeniem Systemu,
6.2. Zakres Integracji okreslaja Umowa oraz odebrana przez Zamawiajgcego Koncepcja Wdrozenia.

6.3. Z zastrzezeniem obowigzkdw cigzacych zgodnie z Umowg na Zamawiajgcym, Wykonawea wykona
wszystkie prace niezbedne do pelnej realizacii Integracji. W ramach tych prac Wykonawca m.in.:
przygotuje odpowiednie moduty Systemu, dokona ich uruchomienia, zapewni integracje Systemu
z innymi systemami wskazanymi przez Zamawiajacego zgodnic z Umowa oraz Koncepcia
Wdrozenia, zapewni integracje modudéw uruchamianych w danym okresie oraz moduléw
uruchomionych wezedniej oraz wykona wszystkie zadania i dokumenty wskazane przez Metodyke
realizacji projektu.

7. Etap 7 - Wdrozenie Systemu w zakresie okreslonym dla Etapu (obszary Budzetowanie i Controlling)

7.1. W ramach Etapu 7 Wykonawca zobowigzany jest do Wdrozenia Systemu wraz z jego
parametryzacja.

7.2. Zakres Wdrozenia okreélajg Umowa oraz odebrana przez Zamawiajacego Koncepcja Wdrozenia.

7.3. Z zastrzezeniem obowigzkéw cigzacych zgodnie z Umowa na Zamawiajacym, Wykonawea wykona
wszystkie prace niezbgdne do petnej realizacji Wdrozenia. W ramach tych prac Wykonawea m.in.:
przygotuje odpowiednie moduly Systemu, dokona ich uruchomienia, dokona migracji danych,
zapewni integracje moduléw uvruchamianych w danym okresie oraz modutéw uruchomionych
wezesniej oraz integracje z Otoczeniem Systemu oraz wykona wszystkie zadania i dokumenty
wskazane przez Metodyke realizacji projektu

8. Etap — 8 Stabilizacja systemu - Asysta po starcie produkcyjnym (Okres Wsparcia)

8.1. W ramach Etapu 8 Wykonawca bedzie $wiadezyl na rzecz Zamawiajgcego, w ramach
Wynagrodzenia okreslonego postanowieniami Umowy wskazane ponizej ustugi Okresu Wsparcia.

8.2. Okres Wsparcia trwa 16 tygodni liczac od dnia Startu Produkcyinego i moze ulec przediuzeniu,
zgodnie z §12 ust. 14 Umowy, ponizej. W czasie trwania Okresu Wsparcia Wykonawca
zobowigzany jest do:

8.2.1.usuwania Wad (Awarii, Blgdéw i Usterek) zgtaszanych przez Zamawiajacego,
8.2.2.zapewnienia wsparcia dla Uzytkownikow przy pracy z Systemem,

8.2.3.zapewnienia wsparcia dla administratoréw przy przejmowaniu obowiazkéw zwigzanych
z utrzymaniem i eksploatacja Systemu,

8.2.4.nadzoru nad uruchomionym Systemem,
8.2.5.opracowania i przekazania dokumentacji powdrozeniowe;j.
8.3. W Okresie Wsparcia Strony bedg wspdlnie badaé wydajnoéé i funkcjonalnosé Systemu.

8.4. Szczegdlowy zakres uslug Swiadczonych w ramach Okresu Wsparcia, w tym procedury
dokonywania przez Zamawiajgcego zgloszen Wad, a takze gwarantowane przez Wykonawce Czasy
Reakeji 1 Czasy Naprawy zgloszonych przez Zamawiajacego Wad Systemu okreslone zostaly
w Zalgczniku nr 2 do Umowy.

§6. HARMONOGRAM

1. Wdrozenie Systemu wykonywane bedzie z podzialem na Etapy. W ramach poszczegdinych Etapéw
wykonywane bgda Produkty.

2. Czas realizacji przedmiotu umowy 24 miesigce bez serwisu gwarancyjnego
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3. Realizacja Wdrozenia podzielona jest na nastgpujace Etapy:

| Data Startu Etapu | Data Zakoriczenia
vl Etapu

1 Dostawa i udzielenie licencji na
Oprogramowanie w zakresie niezbednym
do analizy

2 {Organizacja projektu

3 [ Analiza przedwdrozeniowa

4 Dostawa pozostalych licencji oraz
infrastruktury technicznej i instalacja
Oprogramowania, serweréw aplikacji,
bazodanowego i narzedziowego oraz
konfiguracja infrastruktury technicznej

5 Wdrozenie cbszaréw (Finanse Ksiegowosé,
Majatek Trwaly, Obszar Sprzedaz i
Zakupy (obrot towarowy))

¢ iIntegracja

7 Wdrozenie obszarow (Budzetowanie
i Controlling)

8 Odbior koncowy — okres stabilizacji, asysta
po starcie produkcyjnym (Okres Wsparcia)

g |Serwis gwarancyjny

4. Zchwilg zawarcia Umowy rozpoczyna biec czas zastrzezony dla realizacji Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest Swiadomy, Ze terminowa realizacja projektu ma kluczowe znaczenie dla
Zamawiajacego. W przypadku przekroczenia terminu przez Wykonawce, bedzie on ponosit
odpowiedzialno$¢ na zasadach okreslonych Umowa oraz bedzie zobowigzany do wykonania
ewentualnych dodatkowych prac, jakie okaza sig niezbgdne w wyniku nieterminowej realizacji
zobowigzan (np. przeprowadzenie dodatkowej migracji danych) na wiasny koszt.

§7. GWARANCJA

I. Wykonawca niniejszym gwarantuje, ze System w warunkach normalnej eksploatacji i prawidtowej
obstugi bedzie funkcjonowad w sposéb prawidiowy, w szezegdlnosei zgodny z Umowa oraz Koncepeig
Wdrozenia i nie bgdzie negatywnie oddziatywad na Otoczenie Systemu.

2. Gwarangcja udzielana jest w ramach Wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z Umowy.

Okres gwarancji wynosi 12 miesiecy od dnia dokonania przez Zamawiajacego Odbioru Okresu
Wsparcia.

4. W ramach $wiadczenia ustug gwarancji systemu Wykonawca zobowiazuje sic w szezegdlnodel do
usuwania zgloszonych przez Zamawiajacego Wad Systemu (Awarii, Bleddw, Usterek) oraz aktywnego
wspierania Uzytkownikéw Zamawiajacego w biezacej eksploatacji Systemu.

5. Szezegolowy zakres ustug $wiadczonych w ramach gwarancji Systemu, a takze gwarantowane przez
Wykonawee Czasy Reakcji i Czasy Naprawy zgloszonych przez Zamawiajgcego Wad Systemu
okreslone zostalty w Zatgezniku nr 2 do Umowy.

6. Procedury dokonywania przez Zamawiajacego zgloszenn gwarancyjnych okre§la Zalacznik nr 3
do Umowy.
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§8. PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca gwarantuje i zapewnia, ze kazdorazowo na dzien przekazania Zamawiajagcemu danego
Utworu bedzie mu przystugiwac catos¢ autorskich praw majgtkowych do danego Utworu, w tym prawo
do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, bez jakichkolwiek ograniczen, a prawa te
wolne bedg od wszelkich wad prawnych, praw lub roszczefd osob trzecich, w szczegélnosci nie beda
przedmiotem uzytkowania, dzierzawy, licencji, ani tez Zzadnemu podmiotowi nie bedzie przystugiwaé
prawo pierwokupu przedmiotowych praw, w zadnym zakresie, ani tez nie zobowigze sig¢ wobec zadnego
podmiotu trzeciego do rozporzadzenia przedmiotowymi prawami w jakiejkolwiek czesci.

Wykonawea zobowigzuje sig przenie$¢ na Zamawiajgcego w ramach Wynagrodzenia udziat wynoszacy
20/100 czgéci ulamkowych w majatkowych prawach autorskich do wszelkich Utworéw (Dokumentacji
oraz Oprogramowania Dedykowanego). Przeniesienie powyzszego udzialu w majatkowych praw
autorskich do kazdego z Utwordw nastapi na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach
eksploatacji, a w szezegdlnodei na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.

Przeniesienic majgtkowych praw autorskich do Utwordw, w tym Dokumentacji oraz Oprogramowaria
Dedykowanego, nastapi na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacii,
a w szezegbinosei:

3.1. w odniesieniu do Utworéw stanowigcych program komputerowy - na polach eksploatacii
obejmujacych:

3.1.1. trwale i czasowe zwielokrotnienie programéw komputerowych w calosci lub w czgéci
Jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie,

3.1.2. tlumaczenie, przystosowanie, zmiana ukladu i jakiekoiwiek inne zmiany w programach
komputerowych,

3.1.3. rozpowszechnianie, w tym uzyczenie lub najem, programéw komputerowych lub ich
kapii;
3.2, w odniesieniu do wszystkich innych Utworéw niebgdacych programami komputerowymi, w tym
Dokumentacji - na polach eksploatacji obejmujacych:

3.2.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanic dowolng technika egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowg, w tym rowniez na potrzeby wykorzystania w charakterze débr wlasnodci
przemystowej, w tym znakow towarowych, wzoréw przemysfowych oraz oznaczen
przedsighiorstwa,

3.2.2. w zakresie obrotu oryginalem albo egrzemplarzami, na ktérych dany utwér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

3.2.3. w zakresie rozpowszechniania w sposob inny niz okreslony w podpunkcie powyzszym -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a takZe publiczne udostgpnianie dokumentacji technicznej i uzytkowej
w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miegjscu i w czasie przez siebie
wybranym, w tym w sieci Internet oraz innych sieciach teleinformatycznych, platformach
cyfrowych,

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do przeniesienia na Zamawiajacego (sprzedazy)
udziafu wynoszacego 20/100 do wykonywania zaleznych praw autorskich do Utwordw (tj. zezwalania
na korzystanie i rozporzgdzanie ich opracowaniami) na wszystkich polach eksploatacji opisanych
w punkcie powyzszym.

Przeniesienie autorskich majatkowych praw oraz przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do opracowan Utwordw, o czym mowa wust. 2 —4 powyZej, nastapi
kazdorazowo z chwilg udostgpnienia Zamawiajacemu danego Utworu w jakikolwiek sposéb. Przez
udostepnienie Zamawiajgcemu utworu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, rozumie sie
w szczegblnosci instalacje oprogramowania komputerowego lub inne wykorzystanie przez Wykonawce
lub jego podwykonawce danego Utworu w ramach realizacji Umowy.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewnié, ze osoby uprawnione z tytutu osobistych praw autorskich do
Utworow nie bedg wykonywaé takich praw w stosunku do Zamawiajacego, jego nastepcéw prawnych
i ich licencjobiorcow.

§9. PERSONEL WYKONAWCY/ NADZOR

Wykonawca oddeleguje do wykonania Umowy odpowiedni Personel Wykonawcy., Wykonawca
gwarantuje, ze wszyscy czfonkowie Personelu Wykonawey realizujgcy w imieniu Wykonawcy Umowe
bgda posiadali umiejetnosci i do$wiadezenie odpowiednie do zakresu czynnoSci powierzanych tym
osobom.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany osoby wehodzacej w skiad Personelu Wykonawcy jedynie za zgoda
Kierownika Projektu ze strony Zamawiajgcego. W przypadku braku takiej zgody Wykonawea moze
dokona¢ zmiany osoby wchodzace] w skiad Personelu Wykonawcy jedynie w przypadku zaistnienia
istotnej przyczyny obiektywnej, niezaleinej od Wykonawcy (takiej jak choroba, rozwigzanie stosunku
pracy lub umowy o wspdlprace z Wykonawcg lub jego podwykonawcami, urlop macierzynski lub
wychowawezy oraz inne podobne przypadki), ktéra zostanie przedstawiona Zamawiajgcemu na pismie.
Zmiana 0séb nie wymaga wprowadzenia aneksu do umowy.

W przypadku stwierdzenia niewtasciwej realizacji Umowy przez czionka Personelu Wykonawcy lub
stwierdzenia jego nieprzydatnosci dla nalezytej realizacii Umowy (np. zpowoddéw konfliktow
interpersonalnych pomigdzy dang osobg, a Personelem Zamawiajacego) Kierownik Projektu ze strony
Zamawiajgcego ma prawo zwrocié si¢ do Wykonawcy z uzasadnionym na pismie wnioskiem
0 odsunigcie takiej osoby od realizacji Umowy. Odsunigcie nastapi w terminie 30 dni od otrzymania
przez Wykonawce wniosku Zamawiajacego. Zamawiajacy moze zadaé ze skutkiem natychmiastowym
wykluczenia jakiegokolwiek czlonka Personelu Wykonawey z udziatu w Projekcie w zwigzku
z naruszeniem postanowien Umowy, w szczegdlnosei zasad bezpieczefistwa obowigzujacych
u Zamawiajacego, zasad przetwarzania Danych Osobowych lub zobowigzan do zachowania w poufnosci
udostepnionych informaciji.

W sytuacjach okreslonych ust. 1 — 3 niniejszego paragrafu Umowy Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajgcego o wyznaczeniu nowego czlonka Personelu Wykonawey o kwalifikacjach nie
nizszych niz jego poprzednik.

W kazdym przypadku dokonania zmiany czlonka Personelu Wykonawcy w trakcie wykonywania
Umowy, koszty ewentualnego przeszkolenia nowego czlonka obeigzaja wylacznie Wykonawce.
Wymiana poszczegoOlnych 0séb wchodzacych w skiad Personelu Wykonawey w trybie okreslonym
w Umowie, niezaleznie od przyczyny dokonania takiej zmiany, nie bedzie powodowaé zmiany
wysokosci Wynagrodzenia przystugujacego Wykonawey z tytulu realizacji Umowy, ani terminéw
wykonania poszczegdlnych prac okreslonych w jej tresci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dzialania i zaniechania czlonkéw Personelu
Wykonawcy oraz innych oséb, ktére Wykonawca dopuscit do realizacji Wdrozenia - jak za swoje
wiasne dzialania lub zaniechania.

Przedstawicielem/mi Wykonawcy odpowiedzialnym/mi za realizacje umowy sa :

D adres ematl........ ,
e s

) e adresemall.............oo del

a osobg wyznaczong na  Kierownika  Projektu  jest ...l adres

emall. .o, stel s
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S T adres emath, gelo o,
........................................ ,

a osobg  wyznaczong na  Kierownika  Projektu  jest ... adres

email o B () SOOI ,

§10. PODWYKONAWCY

W celu nalezytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawea moze powierzyé czedé realizacii
przedmiotu Umowy do wykonania podwykonawcom. Powierzenie prac podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosei i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy.,

Zakres prac powierzony podwykonawcom powinien odpowiadaé zakresowi wskazanemu w ofercie
Wykonawcy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli realizuje on
powierzone czynnoscl przedmiotu Umowy w sposdb wadliwy, niezgodny z zapisami Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcdw,

Powierzenie wykonania czesci Zamdwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzafh Wykonawcey
wobec Zamawiajacego za wykonane prace. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego
oraz os6b trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcdw
wtakim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych
pracownikéw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania usunigcia z terenu realizacji przedmiotu
umowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcdw, ktérzy przez swoje zachowanie lub
jakos¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

§11. ZASADY PLATNOSCI

1. Strony ustalajg catkowite Wynagrodzenie - za realizacje przedmiotu Umowy w wysokosci:

-netto ... zt (slownie: ...)
- podatek VAT ... zl (stownie: ...)
~brutto ... zi (stownie: ...)

Zadanie/Etap

‘Wartos¢ netto

-Wartosé brutio

Etap 1 Dostawa i udzielenie licencji na

Oprogramowanie w zakresie niezbednym deo analizy

Etap 2 Organizacja projektu — opracowanie
dokumentu Karty Projektu

Etap 3 Analiza Przedwdrozeniowa — opracowanie
Koncepcji Wdrozenia

Etap 4 Dostawa pozostalych licencji oraz
Enfrastruktury i instalacja Oprogramowania oraz
konfiguracja Infrastruktury technicznej

Etap 5 - Wdrozenie Systemu w zakresie obszarow
Finanse Ksiegowosé, Majatek Trwaly, Sprzedaz
(obrét towarowy)

Etap 6 - Wdroizenie Systemu w zakresie obszaréow
integracja (szyna ESB)

Etap 7 - Wdrozenie Systemu w zakresie obszaréw
Budzetowanie i Conirolling

Etap 8 — Stabilizacja systemu - Asysta po starcie
produkcyjnym (Okres Wsparcia) przez 16 tygodni

Serwis gwarancyjny
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Powyzsze Wynagrodzenie obejmuje catkowite wynagrodzenie za realizacje przedmiotu Umowy
i wszelkie koszty wynikajace z realizacji Umowy oraz wszystkie podatki obowigzujgce w Polsce, w tym
podatek VAT. Wskazana powyzej kwota Wynagrodzenia obejmuje w szczegdlnosei:

2.1.  Wykonanie projektu zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Umowy,

22, Wynagrodzenie za przeniesienic majgtkowych praw autorskich do Utworéw oraz prawa
wykonywania zaleznych praw autorskich do Utworéw w zakresie i na polach eksploatacji
optsanych w Umowie,

Strony potwierdzajg, ze wysoko$¢ uzgodnionego wskazanego w ust. 1 Wynagrodzenia nie ulegnie
zmianie lub waloryzacji, poza przypadkami, gdy zmiana taka wynika¢ bedzie ze zmiany Umowy
dokonanej zgodnie z odpowiednimi jej postanowieniami.

Kazdorazowo podstawg do wystawienia faktury VAT jest odpowiedni Protokdt Odbioru Produktu
lub Etapu, z ktérym zgodnie z Harmonogramem Platnoéci (wskazanym w Zalgczniku nr 2 do Umowy)
zwigzana jest dana czgsciowa platnos¢ Wynagrodzenia. Do kazdej faktury VAT dolaczona zostanie
kopia Protokotu Odbioru stanowigca podstawg wystawienia danej faktury VAT,

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie platne na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawee
po wykonaniu poszczegoinych Produktow lub Etapdéw w kwotach czesciowych oraz zgodnie z zasadami
okredlonymi Harmonogramem Platnosei wskazanym w Zalgczniku nr 2 do Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy begdzie platne przelewem na konto w banku............oovieiiniinnn.. nr
konta .......ooiiiii
Wynagrodzenie Wykonawey bedzie platne w terminie 21 dni od daty dorgczenia prawidlowo

wystawionej faktury VAT Zamawiajgcemu, Jako dzien dokonania zaplaty Strony przyjmuja dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych zumowy
na osobe trzecia.
§12. ODBIORY
{Zasady ogolne]

1.

W ramach realizacji Umowy odbiorowi przez Zamawiajacego podlegaja poszezegdine Produkty, Etapy
(Odbiér Produktu, Etapu) oraz oddzielnie cale Wdrozenie (Odbidr Koficowy).

Odbior wszystkich podlegajacych Odbiorowi przez Zamawiajacego Produktéw lub Etapéw w ramach
Wdrozenia nie jest rownoznaczny z dokonaniem Odbiory Koficowego. Dokonanie Odbiory Koncowego
nastapi odrgbnie, zgodnie z procedurg opisang w ust. 12 — 19 ponizej.

[Odbior Produktu, Etapu]
3. Odbiory Produktu, Etapu beda wykonywane w szczegélnoscei przy wykorzystaniu:

31  scenariuszy testowych opracowanych przez Wykonaweg | zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;

3.2 wymagan wskazanych w Zalgezniku nr 2 do Umowy;

4. Zamawiajacy dokona odbioru lub zglosi uwagi w terminie 10 dui roboczych od daty przedstawienia

przez Wykonawce przedmiotu odbioru do odbioru.

Podstawowym kryterium odbioru Produktu fub Etapu jest jego zgodno$é z wymaganiami
i uwarunkowaniami wskazanymi w Umowie, Koncepeji Wdrozenia oraz ewentualnie innymi
dokumentami przyjetymi przez Strony w ramach realizacji Umowy.

Jezeli w ramach odbioru Produktu lub Etapu stwierdzone zostang nieprawidiowosci, Zamawiajacy moze
dokonaé odbioru warunkowego (,,0dbiér Warunkowy™) poprzez podpisanie warunkowego protokotn
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odbioru ("Warunkowy Protokdt Odbioru"). W takim przypadku Wykonawca usunie wszystkie Wady
w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego oraz przedstawi Produkt lub Etap do ponownego
odbioru. Jezeli wramach ponownego odbioru nie zostana stwierdzone zadne Wady lub inne
nieprawidiowosdci, za date wykonania uwaza sie date podpisania Warunkowego Protokolu Odbioru.
Jezeli pomimo uplywu tak zakre$lonego terminu dodatkowego zostang stwierdzone nieprawidtowosci,
dokonanie Warunkowego Odbioru nie wywohije zadnych skutkdw, a terminem wykonania bedzie termin
podpisania bezwarunkowego (bez uwag) Protokolu przez Zamawiajacego. W takiej sytuacii
Zamawiajacy bedzie miat réwniez prawo do naliczenia kar umownych i odstgpienia od Umowy
w przypadkach opisanych w Umowie. Odbiér Warunkowy nie uprawnia — o ile Strony nie postanowig
inaczej — do wystawienia faktury VAT,

W przypadku braku dokonania Odbioru albo Odbioru Warunkowego Produktu lub Etapu, procedura
Odbioru zostanie powtorzona w terminie ustalonym przez Strony po uprzednim zgloszeniu gotowosci do
Odbioru przez Wykonawce,

Za date Odbioru uwaza sie date podpisania przez Zamawiajacego stosownego Protokohn odbioru.
Wskazane Protokoly odbioru sporzagdzone zostang w formie pisemnej, w dwoch egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze Stron. Dokonanie Odbioru nie wplywa na mozliwodé skorzystania przez
Zamawiajgcego z uprawnien przyshigujgcych mu na mocy przepiséw prawa oraz niniejszej Umowy
w wypadku nienalezytego wykonania Umowy, a w szczegdinosel na prawo naliczenia kar umownych,
dochodzenia odszkodowan oraz odstapienia od Umowy.

W przypadku braku odbioru i braku uwag lub rozbieznosci Zamawiajgcego w terminach wynikajacych
z Umowy Wykonawca wezwie Zamawiajacego do odbioru lub zgloszenia uwag w dodatkowym terminie
5 dni roboczych. Po bezskutecznym uplywie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Wykonawca
nabedzie prawo do jednostronnego odbioru réwnowaznego z potwierdzaniem odbioru przez
Zamawiajacego bez uwag.

Odbiorédw w imieniu Stron dokonywac beda:
10.1 Za ZamawialaCego. . ..oiiiiiienrraiinirsceeiaaiaienan
102 Za WyKONAWCE. .. oot eea

Wzér Protokotu odbioru Produktu lub Etapu wskazano w Zalaczniku nr 1 do Umowy.

[Odbior Keacowy]

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W zakresie odbioru calego Wdrozenia (Odbidr Kofcowy) zastosowanie znajdujg ust. 1 — 11,
niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem postanowien ponizszych.

Warunkiem Odbioru Koficowego jest uznanie Systemu za stabilny, a Okres Wsparcia za zakoficzony
pozytywnie. Strony ustalajg, ze System uwazany bedzie za stabilny, a Okres Wsparcia za zakoficzony
pozytywnie, jezeli na koniec Okresu Wsparcia stwierdzony zostanie:

13.1. brak Awarli

Niezaleznie od innych konsekwencji wynikajacych z Umowy, jezeli System nie zostanie uznany za
stabilny zgodnie z ust. 13 niniejszego paragrafu, to Okres Wsparcia ulegnie wydtuzeniu o kolejnych
7 dni. W przypadku powyzszym, System uwazany jest za stabilny, a Okres Wsparcia uwazany jest za
zakoniczony pozytywnie, jezeli w okresie, o ktory przedtuzony zostat Okres Wsparcia spetnione zostang
kryteria akceptacji wskazane w ust, 13 niniejszego paragrafu Umowy.

Okres Wsparcia bedzie przedluzany do czasu uznania Systemu za stabilny zgodnie zust
13 niniejszego paragrafu lub odstgpienia Zamawiajacego od Umowy.

Po zakonczeniu Okresu Wsparcia, Wykonawca dokona zgloszenia gotowosci Systemu do Odbioru
Koncowego.

Warunkiem koniecznym dokonania pozytywnego Odbioru Koficowego bedzie:

17.1. stwierdzenie stabilnosci Systemu w Okresie Wsparcia zgodnie z ust. 13 niniejszego paragrafu
Umowy,

17.2. usunigcie wszystkich Awarii i Bledéw zgloszonych w Okresie Wsparcia,
16
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17.3. uprzedni pozytywny odbiér wszystkich Produktéw oraz Etapéw, potwierdzony stosownymi
Protokotami Odbioru podpisanymi przez wiasciwych przedstawicieli Zamawiajacego zgodnie
z przyjetymi w Umowie zasadami dokonywania odbiorow,

174. zgodnos¢ Systemu z wymaganiami i uwarunkowaniami wskazanymi w Umowie, Koncepcji
WdroZenia oraz ewentualnie innymi dokumentami przyjetymi przez Strony w ramach realizacii
Umowy.

Pozytywny wynik Odbioru Koncowego potwierdzony zostanie Protokotem Odbioru Koncowego.

Wzor Protokotu Odbioru Koficowego stanowt Zatacznik nr 1a do Umowy.

§13. ODPOWIEDZIALNOSC STRON/KARY UMOWNE

Strony ograniczaja odpowiedzialno$¢ Wykonawey za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzah okreslonych w Umowie, jak réwniez za szkody powstate na skutek nieprawidiowego
dziatania Oprogramowania Podstawowego, do kwoty wartoéci dwukrotnoei Wynagrodzenia.

Strony wylgezajg odpowiedzialnodé Wykonawey za utracone korzyéci Zamawiajacego, jak réwniez
odpowiedzialno$¢ z tytwhs utraty danych oraz szkéd pofrednich pozostajacych poza adekwatnym
zwigzkiem przyczynowym z dziataniami Wykonawcy.

Wykonawca w zadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody (rzeczywiste straty i utracone
korzysci) wyrzadzone na skutek wadliwego funkcjonowania Oprogramowania Oséb Trzecich, jednakze
Wykonawca dotozy staraft, aby na warunkach uzgodnionych odrebnie przez Strony wykonaé prace
majagce na celu wypracowanie rozwiagzan eliminujacych lub redukujgeych skutki wadliwego
funkcjonowania Oprogramowania Osob Trzecich.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego lub Wykonaweg od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie  Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng w wysokosei 20%
Wynagrodzenia z Umowy.

W przypadku opoZnienia Wykonawey w dokonaniu Startu Produkcyjnego, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do dochodzenia od Wykonawey kary umownej w wysokosei 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac
ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku opéznienia Wykonawey w wykonaniu poszezegdlnych Etapéw lub Produktdw w stosunku
do terminu okreslonego w Harmonogramie, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty na rzecz
Zamawiajacego kary umownej w wysokosci:
6.1 100 ziotych (stownie: sto ziotych) za kazdy dzien opdZnienia za poszczegdlny Etap Iub Produkt,
W przypadku opdznienia w realizacji obowigzkdw wynikajacych z gwarancji Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaplaty nastepujgcych kar umownych:
7.1 W przypadku przekroczenia Czasu Reakeji lub Czasu Naprawy dla Awarii — w wysokosci 100 za
zt kazda rozpoczgty godzing opdinienia;
7.2 W przypadku przekroczenie Czasu Reakcji Jub Czasu Naprawy dla Bledu — w wysokoéci 50 zt za
kazdg rozpoczeta godzine opdinienia;
7.3 W przypadku przekroczenia Czasu Reakeji lub Czasu Naprawy dla Usterki — w wysokosei 100 za
zt kazdy rozpoczety dzien opdznienia.
W przypadku razacych nieprawidlowosci polegajgcych na braku spefienia przez Wykonawce
wymogow okreslonyeh w ninigjszej umowie lub wynikajacych z obowigzujgeych przepisow prawa
w zakresie ochrony danych osobowych i nie usunigeie ich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Wykonawcea zaptaci Zamawiajacemu karg umowng w wysokosci 50 000 ziotych za kazde zdarzenie tego

typu.

Kwoty kar umownych przewidziane Umowg platne bgda w terminie 21 dni od daty otrzymania przez
Strong noty ksiegowej.
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10. Kary Umowne zastrzezone w Umowie na rzecz Zamawiajgcego nalezne beda rowniez w przypadku

1.

odstapienia od Umowy w calodci lub czesci przez ktérgkolwiek ze Stron.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajacego mozliwosci dochodzenia naprawiania szkody
na zasadach ogélnych.

§14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiajacy zgodnie art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. Nr 84, poz. 948z pdzn, zm.) zwanej dalej ,Ustawg”, jest administratorem danych osobowych,
dotyczacych osob zatrudnionych przez Zamawiajgcego oraz przetwarzanych w pozostatych zbiorach
danych osobowych administrowanych i zgloszonych do rejestracji do Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy w trybie art. 31 ustawy, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych
nalezacych do kategorii wymienionych w ust. 1, w zakresie jaki bgdzie niezbgdny oraz w celu realizacji
niniejszej umowy.

Niedopuszczalne jest pozyskiwanie przez Wykonaweg danych osobowych w dodatkowym, szerszym
zakresie niz wynika to z ust. 2, bezpodrednio od o0séb, ktérych dotyczg powierzone dane osobowe,
o ktérych mowa w ust. 2, jak tez niedopuszczalne jest pozyskiwanie takich danych z innego Zrodia.

Niedopuszezaine jest uzyskiwanie przez Wykonawee zgody od osob, ktorych dotyczg powierzone dane
osobowe, o ktérych mowa w ust. 2, na przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawce, jako
odrebnego Administratora Danych Osobowych.

Zamawiajgcy jest uprawniony do:

5.1. przeprowadzenia planowanych (przeprowadzenie kontroli po uprzednim zawiadomieniu pisemnym)
lub doraznych kontroli (przeprowadzenie kontroli bez wczesniejszego pisemnego zawiadomienia)
dotyczacych sposobu przetwarzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych oraz ich
zabezpieczenia, polegajacych na przeprowadzeniu ogledzin urzadzen, nosnikéw oraz systemu
informatycznego stuzgcego do przetwarzania danych osobowych, kontroli moze dokonaé osoba lub
osoby wyznaczone przez Wykonawee (Administratora Danych Osobowych), posiadajace
odpowiednie petnomocnictwa do przeprowadzenia kontroli przetwarzania przez Wykonawce,
powierzonych mu danych osobowych,

5.2. zgdaniu zloZenia pisemnych lub ustnych wyjasnien w zakresie niezb¢dnym do ustalenia stanu
faktycznego, przegladaniu i sporzadzania kopii na potrzeby sporzadzenia raportu z Kontroli,
wszelkich dokumentdw i wszelkich danych majacych bezposredni zwigzek z przedmiotem kontroli,

5.3. skierowania w formie pisemnej zgdania usuniecia przez Wykonawce w okreslonym terminie
i zakresie stwierdzonych nieprawidtowosci,

5.4, zadania wstrzymania przetwarzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych,
w przypadku nie usunigeia w ustalonym terminie stwierdzonych nieprawidiowosei.

Stwierdzenie podczas kontroli, o ktérej mowa w ust. 1, razacych nieprawidfowosci polegajacych na

braku spelnienia przez Wykonawce wymogdw okreSlonych w niniejszej umowie lub wynikajacych

z obowiazujacych przepisdw prawa, i nie usunigcie ich w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

bedzie stanowié podstawe do naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w §13 ust. 8.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

7.1. przetwarzania powierzonych danych osobowych, =zgodnie 2z przepisami Ustawy oraz
Rozporzadzenia, w tym podejmowania dziatan zapobiegajacych dostgpowi do danych osobowych
osobom nieupowaznionym w trakcie 1 po wykonaniu Umowy,

7.2. powstrzymania si¢ od przetwarzania, powierzonych danych osobowych w innym celu oraz
w szerszym zakresie niz jest to okreslone w niniejszej Umowie,

7.3. nie przetwarzania powierzonych danych osobowych dluzej niz jest to niezbedne do realizacji
niniejszej Umowy oraz do pisemnego okreslenia terminu ostatecznego zaprzestania przetwarzania
danych osobowych powierzonych mu przez Wykonawce,
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74. w celu umozliwienia przeprowadzenia kontroli, o ktérej mowa w ust, 5 pkt 5.1, zapewnienia ze
swej strony obecnosei pracownika posiadajacego odpowiednie pelnomocnictwo do przekazania
i udostepnienia wszelkich informacji zwigzanych z przedmiotem kontroli, o ktérej mowa w ust. 5
pkt 5.1,

7.5. usunigcia nieprawidlowodci w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych lub
stosowania §rodkdw zabezpieczen, wykazanych na skutek kontroli, o ktdrej mowa w ust. 5 pkt 5.1,
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

7.6. w przypadku jakiegokolwiek zagrozenia dla bezpieczenstwa dla powierzonych do przetwarzania
danych osobowych, do niezwlocznego zastosowania $rodkéw technicznych i organizacyjnych
majgcych na celu usunigcie czy tez oddalenie zagroZenia oraz poinformowania o POWYZSZYIT
Zamawiajgcego (Administratora Danych Osobowych).

7.7. informowania Zamawiajacego (Administratora Danych Oscbowych) o wszelkich incydentach
zwigzanych z bezpieczenstwem powierzonych do przetwarzania danych osobowych,

7.8. powiadomienia Zamawiajacego (Administratora Danych Osobowych), o kazdej kontroli
przeprowadzanej przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych, w jego przedsiebiorstwie,
jezeli ma ona zwiazek z przetwarzaniem danych powierzonych na podstawie niniejszej umowy,

7.9. poinformowania Zamawiajacego (Administratora Danych Osobowych), o kazdym pigmie
i przekazania kopii kazdego pisma wystosowanego Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych do Wykonawcy, dotyczgcego przetwarzania danych osobowych na podstawie
niniejszej umowy,

7.10. udzielenia Zamawiajgcemu pisemnej informacji odnoénie terminu ostatecznego zaprzestania
przetwarzania danych osobowych w ciagu 14 dni od dnia rozwigzania lub wygasniecia niniejsze;
umowy,

7.11. zachowania w poufnosei powierzonych danych osobowych,

Wykonawca, zgodnie z arl. 31 ust. 4 Ustawy, ponosi odpowiedzialno$¢ na ogdinych zasadach za
zdarzenia i szkody, jakie powstana, w wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z niniejsza
Umowa.

Wykonawca nie jest upowazniony do dalszego powierzania, przetwarzania i udostgpniania innym
podmiotom powierzonych mu danych osobowych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ochrony danych osobowych na poziomie nie mniejszym
niz jest wymagany na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa,

Zamawiajacy (Administrator Danych Osobowych) jest zobowiazany do zachowania w poufnosei
informacji uzyskanych w trakeie lub w wyniku kontroli, o kidérej mowa w ust. 5 pkt 5.1, za wyjatkiem
przypadkow kiedy obowigzek ujawnienia tych informacji wynika z przepiséw prawa lub ich ujawnienie
jest niezbedne do dochodzenia swoich praw przez Zamawiajacego (Administratora Danych Osobowych)
przed sadem lub w czasie postepowania przed organami administracji i wrzedamt, w tym przed GIODO.

§15 POUFNOSC INFORMACJI

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w poufnosci wszelkich informacji stanowigeych tajemnice
przedsigbiorstwa ,Koleje Mazowieckie — KM™ sp. z 0.0, do ktérych dostep niezbedny jest w celu
prawidlowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

Taiemnice przedsigbiorstwa ,Koleje Mazowieckie — KM sp, z 0.0, stanowig wszelkie informacje nie
wyszezegblnione jako informacja publiczna lub nie oznaczone klauzula ,Informacja publiczna”,
utrwalone w dowolnej formie lub przekazywane ustnie, jezeli dotycza Spétki ,,Koleje Mazowieckie ~
KM sp. z 0.0. lub sg w posiadaniu Spétki KM.

Wykaz informacji publicznych w Spétee ,,Koleje Mazowieckie — KM™ sp. z 0.0., stanowi Zalacznik nr 5
do niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do:
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4.1  wykorzystywania informacji, o ktérych mowa w ust. 2, wylgcznie w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy.

42 stosowania technicznych 1 organizacyjnych zabezpieczen ograniczajgcych dostgp o0sdb
nieupowaznionych do przetwarzanych informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa
HKoleje Mazowieckie — KM” sp. z 0.0,

4.3 informowania Zamawiajgcego o wszelkich incydentach naruszenia zasad ochrony informacji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa ,Koleje Mazowieckie — KM” sp. z 0.0, oraz o
podjetych dziataniach zmierzajacych do zapobiezenia negatywnym skutkom utraty poufnodel,
dostepnoéci lub integralnosci informacji podlegajacych ochronie wedlug postanowien niniejszej
umowy oraz podjetych dziataniach w celu zapobiegania wystgpienia podobnych incydentéw w
przysziosci,

4,4 umozliwienia Zamawiajgcemu, dokonania kontroli sposobu przetwarzania przez Wykonawce,
informacji podlegajacych ochronie wedlug postanowief niniejszej umowy oraz do usunigcia
stwierdzonych nieprawidiowosci w terminie 7 dni od daty zgloszenia.

Stwierdzenie oraz nie usuniecie w terminie wskazanym w ust. 4 pkt 4.4, nieprawidlowodci ujawnionych
w toku przeprowadzone] kontroli, dotyczacych przetwarzania informacji chronionych wedhug
postanowieft niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do naliczenia kary umownej w wysokosel
2 000,00 z} za kazdy przypadek.

Postanowienia ust, 1 umowy nie beda miaty zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od
Zamawiajgcego, ktdre s opublikowane, znane i urzgdowo podane do publicznej wiadomosci bez
naruszenia postanowien niniejszej umowy, a takze do takich informacji, wobec ktdrych obowigzek
udostepnienia wynika z bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa, a takze do informacji, ktdre
zostang podane przez jedng ze Stron za uprzednig pisemng zgodg drugiej Strony.

Zobowigzania co do poufnosdci informacji wynikajace z umowy, wigza Wykonawce w okresie
wykonywania umowy oraz przez okres 10 lat od daty wykonania umowy.

Po ostatecznym wykonaniu umowy Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie, nie pdiniej niz
w terminie 3 dni roboczych zwrdcié Zamawiajacemu wszelkie dokumenty (w tym kserokopie), jakie
otrzymal w zwiazku z realizacja umowy. Zastrzezony termin obowigzuje rédwniez w przypadku
ewentualnego rozwigzania umowy.

Zamawiajgcy jest zobowiagzany do zachowania w poufnosci informacji uzyskanych w trakcie lub
w wyniku kontroli, o ktérej mowa w ust. 4 pktd.4 za wyjgtkiem przypadkéw kiedy obowigzek
ujawnienia tych informacji wynika z przepiséw prawa lub ich ujawnienie jest niezbgdne do dochodzenia
swoich praw przez Zamawiajacego przed sagdem lub w czasie postepowania przed organami
administracji.

§16. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego
(umowne prawo odstapienia) w nastgpujacym przypadku:

1.1 W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu rozpoczecia lub zgloszenia do odbioru
Etapu lub calego Systemu o co najmniej 100 dni w stosunku do terminu wynikajgcego z Umowy,

Prawo do odstgpienia od umowy Zamawiajacy bedzie mogl zrealizowaé w terminie 100 dni od dnia
zaistnienia, okolicznosci wskazanych w pkt 1.1

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje Umowy, badZ wykonuje Umowe w sposéb sprzeczny z jej
trecia, Zamawiajgey moze wezwaé go do realizacji prac zgodnie z Umowy, wyznaczajge w tym celu
dodatkowy termin. Jezeli Wykonawca w dalszym ciagu realizuje Projekt w sposdb sprzeczny z Umowa,
Zamawiajacy uprawniony jest do odstapienia od Umowy:.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznodci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy
moze odstapié od Umowy w terminie 30 dni od powzigeia wiadomoset o tych okolicznosciach.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca moze zazadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytuly wykonania czgsci Umowy,

Odstapienie od Umowy pozostaje bez wplywu na obowigzek zaplaty naleznych Zamawiajacemu kar
umownych i odszkodowan oraz obowigzek zachowania poufhodci.

§17. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawea do dnia podpisania umowy wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10 % ceny brutto oferty, rozumianej jako catkowite wynagrodzenie okreslone w § 11 ust, 1
e e Zh wformie ..o,

Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana
Jest w sposéb zachowujacy cigglo$¢ zabezpieczenia i nie moze powodowaé zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia,

Zabezpieczenie wniesione Zamawiajacy bedzie przechowywal, a nastgpnie zwréci zgodnie
z postanowieniami art. 148 ust. 5 oraz art. 151 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajgcy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania Qdbioru Koficowego.
Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszezen z tytutu rekojmi 30 % wysokosei zabezpieczenia,
Kwota, o ktorej mowa w ust.7, zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi.

Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszezent z tytuli niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce.

§18. POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa i Zalgezniki od nr 1 do nr ... stanowig integralna cze$¢ Umowy. Umowa zawiera nastgpujace
Zataceniki:

I.1. Zatacznik ‘nr 1 - Wzdr Protokotu Odbioru Produktu lub Etapu

1.2, Zataeznik nr 1a ~Wzér Protokotu Odbioru Koficowego

1.3, Zafgeznik nr 2 — Opis przedmiotu umowy

1.4, Zatgeznik nr 3 — Oferta

1.5, Zatgeznik nr 4 — Procedura zgloszen gwarancyjnych

1.6, Zalgeznik nr 5 — Wykaz informacji publicznych w Spéice , Koleje Mazowieckie — KM” sp. z 0.0.
17 Zalgcznik nr 6 — Specyfikacja techniczna infrastruktury technicznej

1.8, Zalgczniknr ...... - Al........ Zatgczniki umow licencyjnych,

Zgodnie z art. 144 ust. | ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst Jjednolity
Dz. U. 22013 r. poz.907 z pézn. zm.), Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé istotnych zmian postanowien
zawartej Umowy - w nastepujacym zakresie i w przypadku zaistnienia nastgpujacych okolicznodci:

2.1. zmiana terminéw okreslonych w Umowie w przypadku wystapienia nastepujacych okolicznoscei:
2.1.1. zmiany zakresu prac wprowadzone] zgodnie z Umowa;

2.1.2. zmian przepisdw prawa, majacych wplyw na termin wykonania prac lub sposob
prowadzenia prac;
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2.1.3. opbinien w rozpoczeciu lub wykonywaniu robdt objetych Umowa powstalych z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci;

2.1.4. opdznien w realizacji Umowy wyniklych z winy Zamawiajgcego, za ktére Wykonawca
Przedmiotu Zamdwienia nie ponosi odpowiedzialnosel,

2.1.5. skrocenia terminéw wykonania Umowy fub jej czesei;
2.2. zmiana Ceny Umowne]j w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT);
2.3, zmiana Umowy w zwiazku z oznaczeniem danych dotyczacych Zamawiajgcego lub Wykonawcy;
2.4. zmiana Umowy w zwigzku z wystapieniem Sity Wyzszej;
2.5, zmiana Umowy w zwigzku z wydiuzeniem okresu gwarancji jakosci fub rekojmi;

2.6, zmiana Umowy w wyniku zmiany formy lub terminu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy;

2.7. zmiana Umowy wynikajgca z orzeczen saddéw powszechnych, decyzji administracyjnych i orzeczen
sadoéw administracyjnych;

2.8. zmiana Umowy w zwigzku ze zmiang regulacji prawnych wprowadzonych w Zycie po dacie
zawarcia Umowy, wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych.

Zadna zmiana, ani modyfikacja Umowy, ani jakiegokolwiek Zatacznika nie bedzie wazna ani wiaZzaca,
o ile nie zostanie wykonana na pi$mie i podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania kazdej
ze stron Umowy.

Umowa podlega prawu polskiemu i bedzie interpretowana zgodnie z prawem polskim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa
Polskiego w tym Kodeksu cywilnego i Prawa autorskiego.

Wszelkie spory powstajace w zwigzku z Umowa rozstrzygane beda przez sady wiasciwe miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zgody, zalecenia, rekomendacje i inne czynnosci o charakterze uzgodnien realizowane
pomiedzy czionkami personelu Stron musza byé realizowane w formie papierowej lub formie listow
poczty elekironiczne;j.

Zawiadomienia i inne komunikaty pedlegajagce wymianie migdzy Stronami moga zostaé wyslane
kurierem, pocztg, faksem lub poczta elektroniczng na adresy wskazane w Zataczniku nr 3 do Umowy lub
na adresy ich siedzib. Komunikaty wysylane kurierem zostang uznane za otrzymane przez Strong
otrzymujaca z chwila podpisania potwierdzenia odbioru; komunikaty wysylane faksem [ub poczty
elektroniczng zostang uznane za otrzymane bezpodrednio po otrzymaniu raportu potwierdzenia faksu lub
odpowiednio poczty elektronicznej.

Przeniesienie przez Wykonawce praw (wierzytelnosci) i zobowigzast wynikajgcych z Umowy na osobg
trzecig wymaga uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego.

Jezykiem obowigzujacym w niniejszej Umowie oraz wszystkich innych umowach, postanowieniach,
dokumentacji projektow wdrozeniowych, instrukcjach i negocjacjach jest jezyk polski.

Umowa zostata sporzadzona i podpisana w dwdch egzemplarzach, kazdy bedacy oryginatem tej Umowy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zalgeznik nr 1 i 1a do Umowy Nr .... - Wzory dokumentéw projektowych
— Wypeinia Oferent
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Zatacznik nr 2 do Umowy Nr ... - Opis przedmiotu umowy
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Zatacznik nr 3 do Umowy Nr ...... - Kopia Oferty
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Zatacznik nr 4 do Umowy Nr............

Procedura zgloszei gwarancyjuych

Wykonawca w ramach serwisu gwarancyjnego, bedzie diagnozowal przyczyny nieprawidlowego
dziatania Systemu oraz usuwat jego Wady na zasadach wskazanych w punktach ponize;j.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zgloszenia nieprawidlowego dzialania Systemu (zwanego dalej
.Zgloszeniem™) w formic pisemnej na portafu serwisowym pod adresem (.......... ). a w przypadku
awarii tego portalu za posrednictwem poczty elektronicznej na adres (....... ) podajac:

2.1. obszar nieprawidiowego dziatania,
2.2. opis postepowania uzytkownika Systemu, w wyniku ktoérego powstaje nieprawidtowos¢ (Wada),
2.3. oczekiwany prawidtowy wynik,
2.4. kwalifikacje wystepujacej Wady do jednej z trzech kategorii:
2.4.1 Awaria,
2.4.2.Blad,
2.4.3.Usterka.

Osobg uprawniong do zglaszania nieprawidlowego dzialania Systemu jest administrator Sytemu
Zamawiajgcego lub upowazniona przez niego osoba.

Potwierdzeniem reakcji Wykonawcy na zgloszenie Zamawiajacego jest zwrotne przestanie do
Zamawiajacego, potwierdzenia przyjecia problemu do realizacji.

Usunigcie Wady polega¢ bedzie na dokonanin poprawki w wersji Systemu zainstalowanej
i eksploatowanej przez Zamawiajacego lub udostepnieniu patch’a Oprogramowania Osob Trzecich lub
usunieciu wady Infrastruktury.

Po usunieciu Wady i poinformowaniu o tym Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzany jest do
zwrotnego, elektronicznego przeslania potwierdzenia rozwigzania problemu.

W przypadku, gdy usunigcie Wady Systemu nie moze zostaé uzyskane w wymaganym czasie Z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy. Wykonawca zobowiazany jest do zastosowania rozwigzania Zastepczego
{(dokonanego w czasie naprawy wyznaczonym dla usuniecia wady zgodnie z nintejsza Umowa), ktdre
powinno zapewnia¢ mozliwo$¢ pracy personelu Zamawiajacego do czasu rozwigzania problemu przez
dostawcow (producentéw) Oprogramowania.

W przypadku zastosowania przez Wykonawcg rozwigzania zastgpezego, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zaproponowania Zamawiajacemu usunigeia wady Systemu (bez dodatkowych oplat)
po dostarczeniu przez dostawcédw (producentow) Oprogramowania rozwigzania dla takiego problemu,
nie pdzniej jednak niz w terminte 21 dni od dnia dostarczenia rozwiazania przez producenta.

Wykonawca wysyla Zamawiajacemu patch-e serwisowe wraz z instrukcjami instalacji. Administrator
Zamawiajacego jest zobowigzany:

9.1. do ich instalacji zgodnie z instrukcja przestang przez Wykonawce w $rodowisku testowym,
9.2, do dokonania ich weryfikacji w $rodowisku testowym,

9.3. do instalacji patch-y na $rodowisku produkcyjnym po pozytywnej weryfikacji na $Srodowisku
testowym.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego reklamacji przedstawionego rozwigzania, w zakresie
pierwotnie zgloszonej Wady lub Wady wywolanej tym rozwigzaniem, w szczegOlnosei wypadku
nieprzejécia przez rozwiazanie weryfikacji na $rodowisku testowym, problem bedzie nadal
rozwigzywany w ramach tego samego zgloszenia z zachowaniem terminu usunigeia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania czynnosci serwisowych w Dni Robocze w godzinach od
8:00 do 16.00
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W wypadku gdyby Wykonawea nie przystapit do usuwania Wad w terminach okreélonych w Umowie
przez kolejne 2 Dni Robocze, Zamawiajacy moze zlecié ich usuniecie podmiotowi trzeciemu na koszt
Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawey przez Zamawiajacego do przystapienia
do usuwania Wad z wyznaczeniem mu terminu nie krétszego niz 2 Dni Robocze i bezskutecznym
uplywie tego terminu.

Konsultacje dotyczace Systemu (niezwigzanych z wadami Systemu):

13.1. Wykonawca bedzie bezplatnie udziela¢ Zamawiajagcemu niezbednych konsultacji w Dni Robocze
w godzinach 8:00 do 16.00 pod numerem telefonu ...l lub za
posrednictwem portalu serwisowego pod adresem ........
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Zatacznik nr 5 do Umowy Nr ...,

Wykaz informacji publicznych w Spélce ,,Koleje Mazowieckie — KM” sp. z o.0.

Umowa Spoétki, status prawny, przedmiot dzialalnosci.

Informacja dotyczace Spotki KM, zglaszane do KRS.

Informacje dotyczace skiadu organdw Spotki KM.

Zestawienie majatku Spotki KM.

Struktura organizacyjna Spotki KM.

Dane kontaktowe opublikowane na stronie internetowej Spotki KM.
Informacje ogblne dotyczace parku taborowego Spotki KM.

Oferta przewozowa Spdtki KM, oraz dzialalnosé¢ handlowa.
Struktura i wielko$¢ zatrudnienia w Spoéfce KM,

Ogoine wyniki finansowe osiagnigte w ubieghych latach.

. Opublikowane raporty roczne.
. Komunikaty Fitch Ratings.

. Informacje dotyczace realizacji projektdow wspdtfinasowanych przez UE.

Komunikaty Rzecznika Prasowego.

. Informacje ogdlne dotyczace biezacej dzialalnosei Spotki KM.

. Informacje ogdlne dotyczace planowanych inwestycji i rozwoju Spotki KM.
. Informacje ogolne dotyczace wypadkdw i innych zdarzen kolejowych.

. Informacje dotyczace ogioszonych postepowan przetargowych.

. Umowy =z dostawcami zawarte w wyniku przeprowadzonych postgpowan przetargowych,

przeprowadzonych w oparciu o przepisy ustawy prawo zamdwieni publicznych.
Regulacje wewnetrzne dotyczgce prowadzenia postgpowan przetargowych na zakup towaréw i ustug
przez Spotke KM.

Polityka Jakosci, Polityka Bezpieczenistwa, Polityka antykorupcyjna, Polityka bezpieczenstwa informacji.
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Zalacznik nr 6 do Umowy Nr ..., —Specyfikacja techniczna infrastruktury technicznej
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Zatgeznik nr ... —nor ... do Umowy Nr .... — Zalaczniki umdw licencyjnych
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Wazbr
Zalgeznik nr 3 do SIWZ, znak: MWZ7-205-79-2014

........................................

(pieczed Wykonawcy)

Oswiadczenie

skladajac oferte w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym przez
~Koleje Mazowieckie — KM” sp. z 0. 0.
na ,,Dostawg i wdrozenie zintegrowanego systemu informatycznego z infrastrukturs
techniczng”
znak: MWZ7-205-79-2014

o$wiadezam/my, ze spetniam/my warunki udzialu w postepowaniu, okreslone w art. 22 ust. |
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz, U z 2013 r,,
poz. 907 z pdzn. zm.) dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,

2) posiadania wiedzy i do$wiadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamdéwienia,

4} sytuacji ekonomicznej i finansowej,

w zakresie opisanym w Rozdziale VII Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia.

...............................................................

{pieccgtka imienna i podpis lub coytelny podpis osobyroséh
uprawnionei’yoh do reprezentowania Wykonawey)

{miefscowosd)






Wzor
Zalacznik nr 4 do SIWZ, znak: MWZ7-205-79-2014

........................................

(pieczed¢ Wykonawcey)

Oswiadczenie

skiadajac ofert¢ w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym przez
.Koleje Mazowieckie — KM” sp. z 0. 0.
na ,,Dostawe i wdrozenie zintegrowanego systemu informatycznego z infrastrukturg

techniczng”
znak: MWZ7-205-79-2014

o$wiadczam/my, ze brak jest wobec mnie/nas podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych

(t.j. Dz. U, z 2013 r,, poz. 907 z pdzn. zm.)

(pleczgtka imienna | podpis lub czyteiny podpis asoby-0s6b
uprawnionejyoh do reprezeniowania Wykonawey)

(miefscowoss, data)
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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Definicje

1

10.

11.

JAwaria Systemu” — Wada - zatrzymanie lub powaine zakidcenie pracy Systemu, w szczegdlnosci
polegajgce na niemoznosci realizacji jednej z jego funkcii, przy czym nie istnieje obejscie lub jego
zastosowanie wymaga nakfadéw nieuzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia. Za Awarie
uwazane jest rowniez jednoczesne wystgplenie szeregu Wad bedacych Biedami Systemu lub
Usterkami, w przypadku, gdy moina wykazac, ze wystepujace jednoczesnie Wady majg ten sam
skutek, co opisane powyzej Awarie. Awariami mogg byé na przyklad czeste, nieprzewidywalne lub
nieuniknione zatrzymania lub zaktdcenia pracy Systemu, powaine uszkodzenia bazy danych oraz
zasobu danych bad? te? nieuzasadniona koniecznodd dodatkowego recznego przetwarzania danych,
przerwy w dziataniu catego Systemu.

JBlad Systemu” -~ Wada - zaklidcenie pracy Systemu, w szczegblnodci polegajace na ograniczeniu
realizacji lub ucigzliwodci w realizacji jednej z funkeji Systemu. Istnieje obejscie danego Biedu.
Wystgpienie Btedu wig?e sie z koniecznoscig znacznych dodatkowych naktaddw pracy, w pordwnaniu
2 Systemem wolaym od Wad, nie uniemozliwiajac jednak funkcjonowania catego Systemu (lub jego
poszczegdinych, wyrainie okreslonych w Dokumentacji elementdw) w sposob opisany dla Awarii.
Bfedami moga by¢ na przykdad nieprawidiowe wyniki generowane przez aplikacje, pola danych,
ktérych poprawnoéci nie da sie potwierdzi¢, lub ktore sg wykorzystywane niezgodnie z
przeznaczeniem, jak rowniez bledy w sprawozdaniach lub danych przedstawianych w systemie on-
line.

,Dni Robocze” — dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
,Dokumentacja” — wszelka dokumentacja stworzona lub dostarczona Zamawiajgcemu przez
Wykonawce {lub jego podwykonawcdw) w zwigzku z realizacig Umowy.

»Godziny Robocze” — godziny od 8:00 — 16:00 w Dni Robocze,

“nfrastruktura” - infrastruktura informatyczna, w szczegolnodel  infrastruktura  sprzetows,
teleinformatyczna | oprogramowanie komputerowe, niezbedna do realizacji Wdrozenia
i poprawnego funkcjonowania Systemu, w szczegoinodci zachowania gwarantowanych parametréw
wydajnoéciowych Systemu.

Kostka OLAP” — element struktury danych w hurtown! danych, przechowujacy dane na rdinych
poziomach agregacji w wielu wymiarach,

"Koncepcja Wdrozenia" - dokument opracowany przez Wykonawce na podstawie Umowy,
podlegajacy odbicrowi przez Zamawiajgcego, jako Produkt Etapu 3 (Analiza), opisujacy, co najmniej
szczegbtowy zakres realizacii Wdrolenia, w tym szczegotowg specyfikacje Produktéw zgodnie
z Opisem przedmiotu zamodwienia, dodatkowo Koncepcja Wdrozenia bedzie zawierata wszystkie
elementy wskazane przez Metodyke realizacji projektu zaakceptowane przez Zamawiajacego na
etapie przygotowania Koncepcji Wdrozenia.

.Oprogramowanie” - fgcznie Oprogramowanie Dedykowane, Oprogramowanie Standardowe oraz
Oprogramowanie 0sdb Trzecich,

LOprogramowanie Dedykowane” - {Modyfikacje) Oprogramowanie komputerowe (kod wynikowy
oraz kod #rédiowy) lub jego fragmenty dostarczone Zamawiajgcemu przez Wykonawce {lub jego
podwykonawcow) w zwigzku z realizacja zaméwienia, inne niz Oprogramowanie Oséb Trzecich i
Oprogramowanie Standardowe.

.Oprogramowanie Oséb Trzecich” - Oprogramowanie produkowane | licencjonowane przez
podmioty trzecie, dostarczone Zamawiajacemu przez Wykonawcg (lub jego podwykonawcow) w
zwiazku z realizacjg zamowienla oraz oryginalna Dokumentacja takiego oprogramowania np. systemy
operacyjne serwerdw, serwery baz danych, oprogramowanie do backupu, oprogramowanie
administracyjne klastra, systemy raportowe itp.



12,

13.

14,

15

16.

17.

18.
19.

20.

21

22,

23.

24,

25,

~Oprogramowanie Standardowe” — Oprogramowanie licencjonowane lub sublicencjonowane przez
Wykonawce, dostarczone Zamawiajacemu przez Wykonawce (lub jego podwykonawcéw) w zwigzku
z realizacjg Umowy oraz oryginalna Dokumentacja takiego oprogramowania,

»otart Produkeyjny” — rozpoczecie wykorzystywania Systemu fub modutu systemu do pracy
rzeczywistej u Zamawiajgcego.

»System” — Zintegrowany System Informatyczny klasy ERP (ZSl) sfuigcy do zarzadzania
przedsigbiorstwem, wspomagajacy w szczegdlnosci procesy biznesowe oraz  zapewniajacy
funkcjonainosci i parametry opisane w SWIZ i Koncepcji Wdrozenia. System obejmuje

w szczegoinosci Oprogramowanie, ktére Wykonawca zobowigzuje sie wdrozyé w zakresie | na
zasadach opisanych w Umowie oraz Infrastrukture,

LSrodowisko Produkcyjne” — instalacja Systemu, na ktérej funkcjonuje System, realizujac rzeczywiste
transakcje gospodarcze.

LSrodowisko Deweloperskie” ~ instalacja systemu stanowiaca kopie Systemu w zakresie konfiguracji,
modyfikacji i danych przeznaczona do dziatan rozwojowych wykonywanych przez Zamawiajgcego |
Wykonawece,

»Srodowisko Szkoleniowo-Testowe” — instalacja systemu stanowigca kopie Systemu w zakresie
konfiguracji, modyfikacji i danych przeznaczona do dziafan testowych I szkoleniowych wykonywanych
przez Zamawiajgcego | Wykonawce,

Test Funkcjonainy - testy poszczegdinych funkeji systemu w ramach obszary wdrozenia.

Test Wydajnosciowy - testy polegajace na okresleniu czasu odpowiedzi Systemu w dialogowym trybie
pracy dla okredlonej ficzby jednoczesnie pracujacych uzytkownikéw. Dla interfejsow okreslenie
ilosciowych parametréw przekazywania danych przez interfejs.

Test Procesowy - test realizacji catych proceséw zaimplementowanych w systemie, w tym w wielu
cbszarach jednoczednie.

~Usterka Systemu” — Wada - zakidcenie pracy Systemu mogace mieC wplyw na jego funkcjonalnoge,
natomiast nieograniczajgce zdoinosci operacyjnych Systemu w obrebie obstugi i wspomagania
procesdw biznesowych. Usterki oznaczajg wszelkie odchylenia od specyfikacji technicznych Systemu,
ktbre nie maja istotnego wptywu na ich zastosowanie, funkcjonowante lub utrzymanie i ich dalszy
rozwoj, niebgdace Awariami, ani Bledami. Usterkami mogg byé na przykiad btedy w prezentacji
graficznej, bfedy ortograficzne, semantyczne i skladniowe, bad? tez drobne niedokladnodei w ramach
Systemu, ktore nie rodzg koniecznodci znacznych dodatkowych nakladéw pracy ze strony
Zamawiajacego w ramach jego hiezgcej dziatainoéci gospodarcze;j.

“Uzytkownik Kluczowy” {lub ,Uzytkownik Wiodacy”) — reprezentant personelu Zamawiajgcego
biorgcy udziat w pracach zespotu wdroieniowego.

~Wada” - kazdy brak dziatania lub nieprawidfowe dziatanie Systemu lub jego elementy, rozumiane,
jako odstgpstwo od zamierzonego zachowania Systemu lub zamierzonych rezultatéw dziatania
Systemu wzgledem celdw, zatoze oraz wymagan wynikajacych z Umowy lub Dokumentacji lub te:
brak dziatania, poza niesprawnoscia Systemu wynikta z okolicznosci leigcych wylacznie po stronie
Zamawiajgcego. Wadami sg w szczegolnosci Awarie, Bledy oraz Usterki

"Wdrozenie"/"Projekt" - zaplanowanie, zaprojektowanie, budowa i uruchomienie oraz wsparcie
Systemu zgodnie z Opisem przedmiotu zamodwienia. Wdrozenie oznacza catoéé fwiadczen
Wykonawcy objetych Opisem przedmiotu zamdwienia

"Uzytkownik" / "Uzytkownik systemu® - osoba, ktdra zostata uprawniona przez Zamawiajacego do
uzywania Systemu




Zakres prac

1. Specyfikacja zakresu prac do zrealizowania przez Wykonawce

1.1.

Ogaolny zakres prac

Etapy 5, 6 i 7 moga by¢ wykonywane rownoczesnie lub czedciowo réwnoczednie.

1.1.1. Etap 1 Dostawa i udzielenie licencji na Oprogramowanie w zakresie niezbednym do analizy

1.1.2.

1.1.3.

1.1.1.1. Dostawa nosnikdéw Oprogramowania;
1.1.1.2. Udzielenie licencji bezterminowych dla wszystkich skiadnikéw Oprogramowania
w zakresie niezbednym do wykonania analizy;
1.1.1.3. Udostepnienie Systemu w zakresie wymaganym do przeprowadzenia Analizy
Przedwdrozeniowej na infrastrukiurze Wykonawey.
Etap 2 Organizacja projektu — ma na celu opracowanie dokumentu Karty Projektu i sktadaja
sie na nia:
1.1.2.1.  Powotanie zespotu projektowego i przypisanie rél w Projekcie;
1.1.2.2.  Szkolenie z metodyki prowadzenia Projektu;
1.1.2.2.  Ustalenie komunikacji w Projekcie Wdrozenia Z51;
1.1.2.4.  Przygotowanie Karty Projektu. Nadzor i aktualizacja Karty Projektu Wdrozenia ZSI
w trakcie trwania Projektu Wdrozenia 2SI (Etap 2, 3,4, 5,61 7);
1.1.2.5. Prowadzenie Biura Projektu WdroZenia ZSI w trakcie trwania Projektu WdroZenia
ZS! (Etap 3,4, 5,617);
1.1.2.6. Utworzenie oraz nadzor i aktualizacja nad szczegélowym harmonogramem
Etapow Projektu Wdrozenia ZS4
Etap 3 Analiza Przedwdroieniowa — realizowana w celu opracowania Koncepcji Wdrozenia,
na ktorg skladajg sie:
1.1.3.1. Analiza proceséw, obiegu dokumentdw oraz wymagan funkcjonainych
wymienionych w ,Specyfikacji wymagan wobec Systemu | Projektu Wdrozenia
251" w kontekscie nowego Systemu w oparciu 0 konsultacje z Uzytkownikami
Kluczowymi Systemus;
1.1.3.2. Prezentacja standardowych funkcjonalnodci Systemu, ktdére bedy realizowad
procesy izaspokajaé wymagania funkcjonalne zdefiniowane podczas spotkat
z Uzytkownikami Kluczowymi Systemu oraz w ,Specyfikacji wymagan wobec
Systemu i Projektu Wdrozenia ZSI”;
1.1.3.3.  Przygotowanie zakresu rozszerzen Systemu niezbednych do realizacji proceséw
oraz spetnienia wymagan zdefiniowanych podczas spotkan z Uzytkownikami
Kluczowymi Systemu oraz w ,Specyfikacji wymagan wobec Systemu | Projektu
Wdrozenia Z51”;
1.1.3.4.  Opracowanie Koncepcji Wdrozenia Systemu sktadajgcej sig migdzy innym z:
1.1.3.4.1. Modelu procesowego i organizacyjnego przedsiebiorstwa
Zamawiajgcego w obszarach, ktore beda objete wsparciem
informatycznym Systemu Pradukcyjnego,
1.1.3.4.2. Opracowania koncepcji konfiguracji | parametryzacji systemu do

wsparcia proceséw oraz spefnienia wymagan zdefiniowanych podczas

4



1.1.4.

1.1.5.

1.1.3.5,

spotkar z Uzytkownikami Kluczowymi Systemu oraz w ,Specyfikacji
wymagan wobec Systemu i Projektu Wdrozenia ZS1”,

1.1.3.4.3. Opracowania koncepcji migracji danych niezbednych do wsparcia

procesow oraz spetnienia wymagan zdefiniowanych podczas spotkar
z Kluczowymi Uzytkownikami Systemu oraz w ,Specyfikacji wymagan
wobec Systemu | Projektu Wdrozenia Z51”,

11344 Opracowania koncepcji interfejséw miedzysystemowych niezbednych

do wsparcia proceséw oraz spetnienia wymagan zdefiniowanych
podczas  spotkan z Kluczowymi Uzytkownikami Systemu oraz
w , Specyfikacji wymagan wobec Systemu i Projektu Wdrozenia ZSI”,

1.1.3.4.5. Utworzenia szczegdtowego harmonogramu Etapu 5, 6 1 7 Projektu

Wdrozienia ZSh

Konsultacje i szkolenia uzytkownikdw Systemu ze standardu Systemu.

Etap 4 Dostawa pozostafych licencji oraz infrastruktury | instalacja Oprogramowania oraz
konfiguracja Infrastruktury sprzetowej

1.1.4.1. Udzielenie licencji bezterminowych dia wszystkich sktadnikéw Oprogramowania;

1142

instalacja i parametryzacja Srodowiska Deweloperskiego, Szkoleniowo-Testowego
I Produkcyjnego w zakresie niezbednym do realizacji wdroienia zgodnie
z Koncepcjg Wdrozenia. Zakres prac obejmuje instalacje, przygotowanie
i parametryzacje:

1.1.4.2.1. infrastruktury technicznej,
1.1.42.2. systemdw operacyjnych,
1.1.4.2.3. systemdw zarzadzania bazami danych,

1.1.4.2.4. oprogramowania narzedziowego i innego niezbednego do

funkcjonowania Systemu,

1.1.425. Systemu dla Srodowisk Deweloperskiego, Szkoleniowo-Testowego

i Produkcyjnego.

Etap 5 - Wdroienie Systemu w zakresie obszaréw Finanse Ksiggowoéé, Majatek Trwaly,
Sprzedaz {obrét towarowy)

1.1.5.1.
1.1.5.2,
1.1.53.
1154,
1.1.5.5.

1.1.5.6.

Wykonanie parametryzacji Systemu zgodnie z Koncepcjg Wdrozenia Systemu;
Wykonanie Modyfikacji wyspecyfikowanych w Koncepcji Wdrozenia Systemu;
Przygotowanie szkoler i materiatdw szkoleniowych dia Uzytkownikéw Systemuy;
Dostarczenie dokumentacji uzytkowej i administracyjnej w jezyku polskim;

Szkolenie administratoréw aplikacji tak, aby osiagneli niezbgdne umiejetnosci
pozwalajgce na samodzielne utrzymanie/administracje Systemu;

Szkolenie administratorow aplikacji w zakresie tworzenia modyfikacji w Systemie
tak, aby osiggneli niezbedne umiejetnodci pozwalajace na samodzielne
utrzymanie, rozwijanie systemu i budowanie modyfikacji;




1.1.6.

1.1.5.7.

1.1.5.8.

1.1.5.9.

1.1.5.10.

1.1.5.11.

1.1.5.12.

1.1.5.13.
1.1.5.14.

1.1.5.15.

1.1.5.16.
1.1.5.17.

1.1.5.18.

Szkolenie administratoréw i Uzytkownikdéw zwigzanych z analizg danych, aplikacji
tak, aby osiggneii niezbedne umiejetnodci pozwalajgce na samodzielne
budowanie/modyfikowanie raportéw w Systemie;

Konsultacje i szkolenie Uzytkownikow Kluczowych Systemu;

Wykonanie dodatkowych parametryzacji i konfiguracji niewynikajgcych z zakresu
wymagar przetargowych oraz Koncepcil Wdrozenia w wymiarze pracochfonnosci
do 10 osobodni konsultacji/projektowania/programowania;

Przygotowanie struktury danych do migracji w zakresie okre$lonym w Koncepcji
Wdroienia;

Wykonanie migracji danych z systemdw dotychczas wykorzystywanych przez
Zamawiajgcego niezbednych do przeprowadzenia testow Systemu;

Przygotowanie Systemu do Testow Funkcjonalnych, Testdw Wydajnosciowych
oraz Testdw Procesowych, w tym przygotowanie zestawu danych festowych;

Opracowanie instrukeji uzytkowania dia Systemu;
Przygotowanie Systemu do pracy produkeyjnej;

Wykonanie migracji danych z systemdéw dotychczas wykorzystywanych przez
Zamawiajacego oraz wprowadzenie innych danych niezbednych do Startu
Produkcyinego Systemu;

Start Produkcyjny Systemu;
Udzielenie gwarancji i rekojmi na dostarczone produkty | wykonane ustugi.

Zamawiajgcy bedzie cdpowiedzialny za wykonanie wszelkich prac po stronie
wykorzystywanych obecnie systeméw, nie bedgcych przedmiotem zamowienia,
w szczegoinosci dostarczy Zrodia danych w ukiadzie, zakresie i technologii
ustalonymi w Koncepcji WdroZenia Systemu.

Etap 6 - Wdrozenie Systemu w zakresie obszaréw integracji (szyna ESB})

1.1.6.1.
1.1.6.2.
1.1.63.
1.1.64.

1.1.6.5.

1166

1.1.6.7.

Wykonanie parametryzacji Systemu zgodnie z Koncepcjg Wdrozenia Systemu;
Wykonanie interfejsdw wyspecyfikowanych w Koncepcji WdroZenia Systemu;
Przygotowanie szkoletri i materiatdw szkoleniowych dla administratordw Systemu;
Postarczenie dokumentacji uzytkowej i administracyjnej w jezyku polskim;

Szkolenie administratoréw aplikacji tak, aby osiggneli niezbedne umiejetnodci
pozwalajgce na samodzielne utrzymanie/administracje Systemu;

Szkolenie administratoréw aplikacji w zakresie tworzenia interfejséw w Systemie
tak, aby osiagneli niezbedne umiejetnosci pozwalajace na samodzielne
utrzymanie, rozwijanie systemu i budowanie interfejsow;

Wykonanie dodatkowych parametryzacji i konfiguracji niewynikajgcych z zakresu
wymagan przetargowych oraz Koncepcji Wdrozenia w wymiarze pracochonnodci
do 10 osobodni konsultaci/projekiowania/programowania;



1.1.7.

1.1.6.8.

1.1.68.

1.1.6.10.
1.1.6.11,
1.1.6.12.

Przygotowanie Systemu do Testéw Wydajnosciowych oraz Testéw Procesowych,
w tym przygotowanie zestawu danych testowych;

Przygotowanie Systemu w zakresie szyny ESB do pracy produkcyjnej;
Start Produkcyjny Systemu w zakresie ESB;
Udzielenie gwarancji i rekojmi na dostarczone produkty i wykonane ustugi.

Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za wykonanie wszelkich prac po stronie
wykorzystywanych obecnie systeméw, nie bedgcych przedmiotem zamdwienia,
w szczeg0lnodei dostarczy irédla danych w ukiadzie, zakresie i technologii
ustalonymi w Koncepcji Wdrozenia Systemu,

Etap 7 - WdroZenie Systemu w zakresie obszaréw Budzetowanie i Controling

1.1.7.1.
1.1.7.2.
1.1.7.3.
1.1.7.4.
1.1.7.5

1.1.7.6.

1.1.7.7.

11.7.8,

1.1.7.9.

1.1.7.16.

1.1.7.11.

1.1.7.12,

11.7.13,

1.1.7.14.

Wykonanie parametryzacji Systemu zgodnie z Koncepcjg Wdrozenia Systemu;
Wykonanie Modyfikacji wyspecyfikowanych w Koncepcji Wdrozenia Systemu;
Przygotowanie szkolen i materiafow szkoleniowych dia Uzytkownikéw Systemu;
Dostarczenie dokumentacji uzytkowej i administracyjnej w jezyku polskim;

Szkolenie administratoréw aplikacji tak, aby osiggneli niezbedne umiejetnosci
pozwalajace na samodzielne utrzymanie/administracje Systemu;

Szkolenie administratoréw aplikacji w zakresie tworzenia modyfikacji w Systemie
tak, aby osiggneli niezbedne umiejetnosci pozwalajace na samodzielne
utrzymanie, rozwijanie systemu i budowanie modyfikacji;

Szkolenie administratordw | Uzytkownikéw zwigzanych z analiza danych, aplikacji
tak, aby osiggneli niezbedne umiejgtnosci pozwalajace na samodzielne
budowanie/modyfikowanie raportow i kostek danych w Systemie;

Konsuitacje i szkolenie Uzytkownikow Kluczowych Systemu;

Wykananie dodatkowych parametryzacji i konfiguracji niewynikajgcych z zakresu
wymagan przetargowych oraz Koncepcji Wdrozenia w wymiarze pracochfonnosci
do 10 osobodni konsultacji/projektowania/programowania;

Przygotowanie struktury danych do migracji w zakresie okreslonym w Koncepcji
Wdrozenia;

Wykonanie migracji danych z systemdéw dotychczas wykorzystywanych przez
Zamawiajgcego niezbednych do przeprowadzenia testéw Systemu;

Przygotowanie Systemu do Testéw Funkcjonalnych, Testdw Wydajnoiciowych
oraz Testdw Procesowych, w tym przygotowanie zestawu danych testowych;

Opracowanie materiatow szkoleniowych, w tym instrukcji uzytkowania dla
Systemu;

Przygotowanie Systemu do pracy produkcyjnej;




1.1.7.15.

1.1.7.16.
1.1.7.17.

1.1.7.18.

1.1.8. Ftap 8 —

tygodni
11.8.1.
1.1.8.2.

1.1.83.

Wykonanie migracji danych z systemdéw dotychczas wykorzystywanych przez
Zamawiajagcego oraz wprowadzenie innych danych niezbednych do Startu
Produkcyjnege Systemu;

Start Produkcyjny Systemu;
Udzielenie gwarancji i rekojmi na dostarczone produkty i wykonane ustugi;

Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny za wykonanie wszelkich prac po stronie
wykorzystywanych obecnie systemdw, nie bedgcych przedmiotem zamdwienia,
w szczegbinoscei dostarczy irddia danych w ukiadzie, zakresie i technologii
ustalonymi w Koncepcji Wdrozenia Systemu”.

Stabilizacja systemu - Asysta po starcie produkcyjnym {Okres Wsparcia) przez 16

Usuwanie wad Systemu w warstwach aplikacyjnych, danych i sprzetowej;

Udzielanie wyjasnien, Uzytkownikom Kluczowym, dotyczacych sposobu
funkcjonowania Systemu;

Dostarczanie pakietéw uaktualnied wersji Systemu, systeméw i aplikacji
dostarczonych wraz z wdrozeniem Systemu oraz dostarczenie instrukcji sposcbu
implementacji tych aktualizacji w Systemie i aplikacjach.

1.1.9. Etap 9 —Serwis gwarancyjny

1.1.58.1.
1.1.9.2.

Udzielenie gwarancji na okres, co najmniej 12 miesiecy po odbiorze kofcowym;

Swiadczenie ustug serwisu gwarancyjnego.

1.2. Szczegdlowe wymagania wohec prac w ramach przedmiotu zamowienia

1.2.1. Analiza Przedwdrozeniowa

1.2.1.1.

Wykonawca przeprowadzi Analize Przedwdrozeniowg na podstawie spotkan
warsztatowych {konsultacji) z Uzytkownikami Kluczowymi Zamawiajgcego, ktéra
obejmie:

1.2.1.1.1. obszary, procesy oraz potrzeby funkcjonalne wskazane w ,Specyfikacii

wymagar wobec Systemu i Projektu Wdrozenia ZSI7,

1.2.1.1.2. analize zakresu funkcjonowania obecnie wykorzystywanych systeméw

informatycznych,

1.2.1.1.3.  analize zakresu wymagane] integracji i zastgpienia funkcjonujgcych systemdw

informatycznych nowym rozwigzaniem,

1.2.1.1.4. specyfikacje moiliwych usprawniet proceséw biznesowych | obiegu

dokumentaw,

1.2.1.1.5. model struktury organizacyjnej z przypisaniem modutdow/obszaréw nowego

1.2.1.2.

1.2.1.3.

systemu informatycznego.

Analiza zostanie przeprowadzona w zakresie wystarczajgcym do  wykonania
Koncepcji Wdrozenia Systemu. W trakcie analizy Wykonawca zrealizuje, co najmniej
30 dni spotkan z Uzytkownikami Kluczowymi Zamawiajgcego.

Analiza zostanie odebrana na podstawie wykonania prac i na podstawie spelnienia
wymagati wskazanych w ,Specyfikacji wymagan wobec Systemu i Projektu
Wdrozenia ZSI” przez przekazany do odbioru dokument Koncepcji Wdrozenia.



1.2.1.4. W zakresie interfejséw z systemami wskazanymi do integracji Wykonawca opracuje
i wskaze wymagany przez ZSi zakres integracji —wymiany danych z ZSI oraz opracuje
dokumentacje techniczng interfejsu od strony Systemu oraz wymagania wobec
interfejséw od strony systemow integrowanych.

1.2.2. Koncepcja Wdroienia Systemu

1.2.2.1. Wykenawca przygotuje Koncepcje WdroZenia Systemu na  podstawie
przeprowadzonej Analizy. Koncepcja WdroZenia obejmie w szczegdinosci:

1.2.2.1.1.

1.2.2.1.2.

12213

1.2.214.

1.2.2.1.5.

1.2.2.1.6,
1.2.2.1.7.
1.2.2.1.8.
1.2.2.1.9.

1,2.2.1.10.

1.2.2.1.11,

1.2.2.1.12.

1.2.2.1.13.
1.2.2.1.14,

specyfikacje i opis procesdw, z uwzglednionymi  usprawnieniami,
realizowanych przez System, opis obejmie miedzy innymi: aktywnogci
wykonywane w procesie, role realizujace aktywnoéci, odniesienia do pozycji
wmenu Systemu/nazwy transakcli ipodprograméw, dane wejéciowe
i wyjsciowe, odniesienia do wymaganych Modyfikacji, algorytmy przetwarzania
danych, diagramy procesdw wykonane w notacji BPMN 2.0,

mape procesOw pokazujgcy powigzanie | przeptyw informacji pomiedzy
procesami,

rekomendacje zmian procedur organizacyjnych niezbednych do wdrozenia po
uruchomieniu Systemu,

specyfikacje struktur danych (indeksy, kartoteki kontrahentdw, plan kont,
obiekty kontrolingowe, strukture $T, trasy itp.),

specyfikacje parametryzacji Systemu -~ konfiguracji obiektdw, danych
i transakcji,

specyfikacje parametryzacji interfejséw uzytkownika Systemu,
specyfikacje rozszerzen — modyfikacji programistycznych Systemu,
specyfikacje interfejsow z systemami zewnetrzaymi,

specyfikacje migracji i walidacji danych, wraz z planem przeniesienia ich do
nowego Systemu, zawierajgcg migdzy innymi struktury plikdéw, w jakich maja
by¢ przygotowane dane do migracji,

strukture uzytkownikdw, rél i uprawnieni, jaka ma zostaé sparametryzowana
w Systemie,

specyfikacje formularzy, raportéw i wydrukéw, co najmniej opisujacy
przeznaczenie dokumentow, sposéb ich wykonania, zawarte na nich pola oraz
formuty obliczania wartosci,

specyfikacje struktur kostek OLAP,
specyfikacje planu kontroli jakodci Systemu, w tym scenariusze testéw,

specyfikacje wszystkich pozostatych dokumentdw/produktéw, ktére wynikaja
z przyjetej metodyki realizacji projektu Wykonawcy.

1.2.2.2. Wykonawca opracuje Koncepcje Wdrozenia tak, ze bedzie ona wystarczajaca do
rozpoczgcia realizacji Etapu 5, 6 i 7 bez koniecznosci wykonania dodatkowych prac
ze strony Zamawiajgcego.

1.2.3. Karta Projektu

1.2.3.1. Karta Projektu WdroZenia ZSI bedzie zawierad, co najmniej nastepujgce elementy:

1.2.3.1.1.

Regulamin Projektu Wdrozenia Z5I;




1.2.3.1.2.  Plan komunikacji Projektu Wdrozenia ZSi;

1.2.3.1.3.  Plan obstugi ryzyka projektowego wraz z macierzg ryzyk projektowych;

1.2.3.1.4.  Strukture organizacyjng Projektu Wdrozenia ZSt;

1.2.3.1.5. Harmonogram Projekiu Wdrozenia 255

1.2.3.1.6. Podziat ocdpowiedzialnosci stron w Projekcie zgodny w zakresie ohowigzkow

Zamawiajgcego 2z rozdziatem Podziat Odpowiedzialnosci stron niniejszego
zatacznika;

1.2.3.1.7.  Plan kontroli jakosci Projektu Wdrozenia ZSt.

1.2.4. Dokumentacja uzytkowa i administracyjna w jezyku polskim

1.2.5.

1.2.6.

1.2.4.1.

W ramach realizowanych prac Wykonawca przygotuje/dostarczy dokumentacje,
ktora bedzie obejmowata:

1.2.4.1.1.  Kompletinstrukcji obstugi standardu Systemu;

1.2.4.1.2. Kompletng Iinstrukcje uzytkownika dia Systemu zgodnego 2z Koncepcjg

Wdrozenia;

1.2.4.1.3. Komplet instrukcji dla administratoréw i programistow Systemuy;

1.2.4.1.4. Materialy szkoleniowe wykorzystywane na szkoleniach realizowanych

w trakcie Projektu Wdrozenia Z5};

1.2.4.1.5. Dokumentacje struktury oraz zasad funkcjonowania interfejsow Systemu

pozwalajaca na ich zarzadrzanie, modyfikacje i nadzér przez Zamawiajacego;

1.2.4.1.6. Dokumentacje projektowg i uiytkowa Modyfikacji wykonanych przez

Wykonawce w procesie wdrozenia.

Konsultacje i szkolenie Uzytkownikow Kluczowych Systemu

1.2.5.1.

1.2.5.2,

1.2.5.3.
1.2.5.4.
1.2.5.5.

Wykonawca przeprowadzi szkolenia ze standardu Systemu oraz z Systemu
skonfigurowanego na podstawie Koncepcji Wdrozenia dla cztonkéw zespoiu
wdrozeniowego zgodnie ze ,Specyfikacjs wymagan wobec Systemu iProjektu
Wdrozenia ZS1".

Wykonawca zrealizuje szkolenia zgodnie ze ,Specyfikacjg wymagan wobec Systemu
i Projektu Wdrozenia ZSI” z zastrzezeniem, ze wykona, co najmniej 40 dni szkoled,
przez co najmniej 8 godzin w kazdym z dni {w godzinach pracy Zamawiajgcego)
z funkcjonalnosci wszystkich modutdw oprogramowania objetego wdrozeniem,
jednak nie mniej niz 3 dni z kazdego modutu. Zamawiajgcy okreéli wielkos¢ grup
szkoleniowych z zastrzezeniem, ze nie przekroczg one 10 uczestnikéw kaida.

Szkolenia zakoficza sie oceng wiedzy uczestnikow | wystawieniem certyfikatow.
Wykonawca zapewni wyszkolenie uczestnikédw szkolen.

Szkolenia beda odbywac sie w siedzibie Zamawiajgcego w Dni Robocze w godzinach
pracy Zamawiajacego, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Konsultacie i szkolenie Uzytkownikow Systemu

1.2.6.1.

1.2.6.2.

Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla Uzytkownikéw Systemu zgodnie ze
.Specyfikacja wymaga#h wobec Systemu i Projektu WdroZenia ZSI”.

Szkolenia dla Uzytkownikdw Systemu obejma zadania realizowane przez kazdego z
uzytkownikéw w Systemie w ramach jego odpowiedzialnosci.

10



1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.6.3.

1.2.6.4.

Wykonawca zrealizuje szkolenia zgodnie ze ,Specyfikacja wymagan wobec Systemu
i Projektu Wdrozenia ZSI” z zastrzezeniem, ze wykona, co najmniej 75 dni szkolen,
przez co najmniej 8 godzin w kazdym z dni (w godzinach pracy Zamawiajgcego)
i obejmie nim wszystkich Uzytkownikéw Systemu.

Szkolenia zakoriczg sie oceng wiedzy uczestnikéw i wystawieniem dokumentu
oceny gotowosci kazdego z Uzytkownikéw Koricowych do pracy w Systemie.

Szkolenie administratoréw aplikacji

1.2.7.1.

1.2,7.2.
1.2.7.3.
1.2.7.4.

1.2.7.5.

1.2.76.
1.2.7.7.

Wykonawca zrealizuje szkolenia zgodnie ze ,Specyfikacja wymagar wobec Systemu
i Projektu Wdrozenia ZSI” z zastrzezeniem, ze wykona, co najmniej 15 dni szkolenia
catodniowego, (tj. trwajgcego 8 godzin) z administracji ZSI, budowy raportéw i
kostek OLAP i realizacji modyfikacji oprogramowania.

Szkolenia dla grupy, co najmniej 10 administratoréw
Szkolenia zakonczg sig oceng wiedzy uczestnikdw i wystawieniem certyfikatow.

Jezeli producent oprogramowania przewiduje takg moiliwosé, szkolenia bedg
certyfikowane przez producenta oprogramowania.

Wykonawca zapewni taki poziom szkolert da administratoréw aplikacji, aby posiedli
oni umiejgtnosci niezbedne do samodzielnego administrowania wdrozonym
Systemem i samodzielnego modyfikowania Systemu.

Wykonawca zapewni wyszkolenie uczestnikéw szkolen.

Szkolenia beda odbywad sie w siedzibie Zamawiajacego w Dni Robocze w godzinach
pracy Zamawiajgcego, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Licencje Systemu

1.2.8.1.

1.2.8.2,

1.2.8.3.

1284,

Wykonawca dostarczy licencje bezterminowe oprogramowania zgodnie ze
»Specyfikacja wymagan wobec Systemu i Projektu Wdrozenia ZSi”,

Wykonawca dostarczy pakiet obstugi typu upgrade/maintenance producenta
oprogramowania zgodnie ze ,Specyfikacjs wymagan wobec Systemu iProjektu
Wdroienia ZSI”.

Wykonawca w ramach licencji dostarczy mozliwos$é rozszerzania funkcjonalnosc
bez koniecznosci modyfikacji kodu Zrédiowego aplikacji i struktury bazy danych;
rozszerzenia te nie mogg wplywat na moiliwoé¢ instalowania nowych
standardowych wersji systemu i jego aktualizacji. Elementem mechanizmu
rozszerzania funkcjonalnosci, jest zintegrowane S$rodowisko programistyczne,
umozliwiajgce rozwdj i rozbudowe aplikacji we wiasnym zakresie.

Wykonawca dostarczy kod Zrédiowy Oprogramowania Dedykowanego.

Asysta po Starcie Produkcyinym — Okres Wsparcia

1.2.9.1,

1.2.8.2,

1.2.9.3.

Wykonawca zapewni asyste po Starcie Produkcyjnym obejmujgcy 16 tygodni od
momentu startu.

Wykonawca w trakcie okresu wsparcia po Starcie Produkeyjnym zapewni realizacje
prac konfiguracyjnych, szkolerl oraz usuwanie niezgodnosci Systemu w oparciu
o dokumentacjg (Koncepcje Wdrozenia Systemu).

W trakcie okresu wsparcia po Starcie Produkcyjnym Konsultanci Wykonawcy beda
obecni w siedzibie Zamawiajacego, co najmniej przez 10 Dni Roboczych w miesigcu,
przez, co najmniej 8 godzin w kazdym z dni {w godzinach pracy Zamawiajacego)
w liczbie, co najmniej 2 konsultantéw jednoczesnie w kazdym z dni. Konsultanci
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1.2.94.

bedg bezpoérednio spotykaé sie z uzytkownikami Zamawiajacego przy ich
stanowiskach pracy.

Czasy obstugi Wad:

1.2.9.4.1. Czas Reakcji dla wszystkich rodzajow wad 1 godzina robocza,

1.2.9.4,2. Czas naprawy przy usuwaniu Awarii - niezwilocznie nie diuzej niz 16 godzin

rohoczych,

1.2.9.4.3. Czas naprawy przy usuwaniu Bledu - niezwlocznie nie dtuzej niz 7 dni

rohoczych,

1.2.9.4.4, Czas naprawy przy usuwaniu Usterki - niezwlocznie nie diuiej niz 20 dni

roboczych.

1.2,10. Serwis gwarancyjny

1.2.10.1.

W ramach serwisu Systemu Wykonawca bedzie {w ramach wynagrodzenia z tytutu
realizacji wdrozenia) realizowat nastgpujace prace:

1.2.10.1.1. Dostarczanie poprawek opracowanych przez producentow Oprogramowania;

1.2.10.1.2. Bezpfatne usuwanie usterek, awarii i bledéw w okresie gwarancji

1.2.10.1.3. Wsparcie Administratorow i Uzytkownikow Zamawiajgcego.

1.2,10.1.4, Ocene zmian w kodzie Zrédiowym Modyfikacji opracowywanych przez

Zamawiajacego pod katem ich wplywu na bezpieczenstwo funkcjonowania
Systemu

1.2.10.1.5. Wykonawca zapewni w ramach gwarancji 400 godzin konsultacji (udzielanie

wyjasnien, szkolenia, wykonywanie konfiguracji i optymalizacji, wykonywanie
modyfikacii systemu) na rok {w przypadku dtuiszej gwarancji odpowiednio
proporcjonalnie liczba godzin ulega powigkszeniu), na zyczenie Zamawiajgcego
wykonywanych na miejscu v Zamawiajgcego, dia zapytai Zamawiajgcego
niebedacych zgloszeniami wad

1.2.10.1.6. Wykonawca zapewni w ramach gwarancji dostosowywanie systemu do

1.2.10.2.

1.2.10.3.

1.2.10.4.
1.2.10.5.

wszystkich zmian w przepisach prawnych zwigzanych z funkcjonowaniem
systemu {w tym dostosowanie wzorow generowanych z systemu dokumentow
{np. deklaracii podatkowych) — 2miany te bedg realizowanie niezaleinie od
w/w limitu 400 godzin

Wykonawca zapewni jednolity punkt 2zgfaszania Awarii, Bleddéw i Usterek
umozliwiajgcy zgloszenie oraz  kontrole stanu obstugi  zdarzedn przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie dokumentowat wykonane prace w ramach gwarancji na
udostepnionym przez niego Zamawiajgcemu internetowym portalu serwisowym

Serwis gwarancyjny rozpocznie sie z dniem odbioru koncowego.

Czasy obstugi Wad:

1.2.10.5.1. Czas Reakcji dla wszystkich radzajow wad 1 godzina robocza,

1.2.10.5.2. Czas naprawy przy usuwaniu Awarii - niezwiocznie nie diuiej niz 16

godzin roboczych,

1.2.10.5.3. Czas naprawy przy usuwaniu Bledu - niezwlocznie nie diuzej niz 7 dni

roboczych,
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1.2.10.5.4. Czas naprawy przy usuwaniu Usterki — niezwtocznie nie dfuzej niz 20 dni
roboczych.

1.2.11. Migracja i wprowadzenie danych

1.2.11.1. W ramach Projektu Wdrozenia ZS| Wykonawca okredli wymagany przez wdrazany
Z5I zakres migracji oraz zaplanuje i przeprowadzi migracje danych, ktéra bedzie
obejmowac:

1.2.11.1.1. Opracowanie zakresu migracji danych z dotychczas wykorzystywanych przez
Zamawiajgcego systemOw informatycznych. Zakres zostanie uzgodniony
z Zamawiaigcym na etapie analizy;

1.2.11.1.2. Opracowanie interfejséw migracyjnych do importu danych;
1.2.11.1.3. Opracowanie struktur plikéw dla przygotowania danych do migracii;
1.2.11.1.4. Wprowadzenie danych do Systemu na potrzeby testéw i pracy produkcyjnej;

1.2.11.1.5. Ocena technicznej poprawnosci danych przekazanych przez Zamawiajgcego do
migracji (np. zgodno$¢ formatdw, zgodnos$t ze stownikami, prawidtowodé
przypisania kolumn itp.)

1.2.11.1.6. Wsparcie Zamawiajgcego w weryfikacji merytorycznej poprawnoséci migracji;

1.2.11.1.7. Migracja obejmie, co najmniej obszar finansow i ksiegowosci, sprzedaiy,
gospodarki materiatowej i magazynowej, $rodkdw trwatych,

1.2,11.2. W ramach Projektu Wdrozenia ZSt Wykonawca okresli wymagany przez wdrazany
Z51 zakres danych do wprowadzenia recznego oraz zaplanuje i bedzie nadzorowat
wprowadzenie tych danych przez Zamawiajgcego.

1.2,12. Szczegdtowy Harmonogram etapéw realizacji Projektu Wdrozenia ZS4

Harmonogram, ktory podlega zatwierdzeniu przez zamawiajacego okredli zadania
w Projekcie, czas ich trwania, terminy rozpoczecia i zakoniczenia oraz wskaze Konsultantéw
Wykonawcy odpowiedzialnych za realizacje fub nadzér zadania.

1.2.13. Prowadzenie biura projektow
Prowadzenie biura projektow obejmuje:

1.2.13.1. Przygotowanie i aktualizacje {przez caly okres Projektu Wdrozenia Z51)
Dokumentacji, Karty Projektu Wdrozenia ZSl;

1.2.13.2. Zarzadzanie Harmonogramem Projektu Wdrozenia ZSI (monitoring zadan
projektowych, obstuga zmian do Harmonogramu, obstuga monitorowania
zaleinosci czasowych z innymi projektami);

1.2.13.3. Zarzadzanie zakresem (przygotowanie planu zarzadzania zmiang do planu
Projektu Wdrozenia ZS!, obstuga ustalonej dla Projektu Wdrozenia ZS! procedury
zarzgdzania zmiang zakresu, utrzymanie aktualnej wersji rejestru wnioskdw
zmian);

1.2.13.4. Zarzadzanie komunikacjg (przygotowanie planu komunikacji do planu Projektu
Wdrozenia Z5i, obstuga raportowania statusowego);

1.2.13.5. Zarzgdzanie jakoscig (przygotowanie planu zapewnienia jakoici rezultatow
projektowych do planu Projektu Wdrozenia ZSI — kontrola jakoéci rezultatéw na
poszczegolnych etapach Projektu Wdrozenia ZSI, utrzymanie i aktualizacja rejestru
odbioru prac projektowych);
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1.2.13.6. Zarzadzanie ryzykiem w Projekcie {przygotowanie planu zarzadzania ryzykiem do

planu Projektu Wdrozenia ZSI, przygotowanie i aktualizacja rejestru ryzyk
projektowych, obstuga procedury zarzadzania ryzykiem obejmujacej: identyfikacje
ryzyk, analize jakosciowq i ilosciowg ryzyk, planowanie odpowiedzi na ryzyko,
monitoring wykonania planu odpowiedzi na ryzyko, monitoring ryzyk w Projekcie);

1.2.13.7. Prowadzenie rejestru otwartych kwestii w Projekcie - issue tracking {rejestrowanie

otwartych kwestii, przypisanie odpowiedzialnodci za rozwigzanie probleméw,
monitoring zadan wynikajagcych z listy otwartych kwestii);

1.2.13.8. Przygotowanie i przekazanie dokumentacji projektowej;

1.2.13.9. Przygotowanie i przekazanie wymagat | zafozen, zwiazanych z wdrozonym

Systemenm, dla polityki i procedur bezpieczeistwa informacji zgodnej z 150 27002.

1.3. Pozostate wymagania i obowigzki dokumentacyjne Wykonawcy

13.1.

1.3.2.

1.3.3.
1.3.4.

1.35.
1.3.6.

1.3.7.

Terminy wszystkich spotkan/warsztatéw/szkolen itp. wymagajgcych udziatu przedstawicieli
Zamawiajgcego beda uzgadniane z Zamawiajacym i wymagajg akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie sporzadzat raport z wykonanych prac po kazdym dniu prac
realizowanych u Zamawiajacego z udziatem pracownikéw Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie raportowat status Projektu Wdrozenia ZSI co 20 Dni Roboczych.
Wszystkie inne niewymienione zadania i prace, jakie Wykonawca uzna za niezbedne do
realizacji przedmiotu zamdwienia uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym.

Dokumentacja uzytkownika musi by¢ zgodna ze standardem IEEE 1063-2001

Z uwagi na fakt, ze Zamawiajacy planuje powolanie audytora wdrozenia. Cata dokumentacja
projektu bedzie udostepniania przez zamawiajgcego audytorowi. Audytor bedzie mogt
uczestniczyé we wszystkich spotkaniach 1 pracach projektowych w  charakterze
obserwatora. Wykonawea jest zobowigzany do wspoipracy z audytorem polegajacej na
przekazywaniu audytorowi wskazanych przez audytora dokumentéw oraz udzielanie
wyjasnier na przekazywane przez audytora uwagi i pytania dotyczgce dokumentacji

projektu, produkidw oraz realizacji prac.
Wymagania dodatkowe dotyczace dokumentacii:

1.3.7.1L

1.3.7.2.

1.3.7.3.
1.3.7.4.
1.3.7.5.
1.3.7.6.

1.3.7.7.

1.3.7.8.

Dokumentacja musi byé czytelna i wyczerpujaca, aby umoiliwi¢ Zamawiajacemu
zapoznanie sie z rozwigzaniami zaimplementowanymi w Systemie, zbadanie
zgodnosci wdrazanego Systemu z wymaganiami opisanymi w SIWZ,

Zawarto$¢ Dokumentacji w zakresie bazy danyeh, musi byé kompletna, aby
umozliiwiaé Zamawiajgcemu samodzielne konstruowanie zapytan SQL w celu
pazyskiwania informacji bezposrednio z bazy danych Systemu.

Dokumentacja musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim.
Dokumentacja must by¢ zrozumiala w jednoznaczny sposob dia obu Stron.
Elementy Dokumentacji muszg by¢ spojne.

Dokumentacja musi by¢ zgodna z wymaganiami opisanymi w SIWZ oraz
ustaleniami dotyczacymi Oprogramowania.

Dokumentacja musi zapewniac traceability wymagan, tzn. dokumentowaé, w jaki
sposdb wymagania zostaly zaimplementowane w trakcie realizacfi przedmiotu
zaméwienia.

W przypadku stosowania przez Wykonawce terminologii odmiennej od zawarte]
w SIWZ, Wykonawca musi zataczy¢ definicje nowych pojeé, odwolujace sie do
pojeé zdefiniowanych z niniejszym dokumencie.
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1.3.7.9. Oznaczenia oraz przedstawiane procesy na schematach i diagramach powinny
zostal uzupetnione o opisy wyjasniajace ich znaczenie.

1.3.7.10. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie aktualnosci i kompletnosci
Dokumentacji w trakcie catego procesu budowy, testowania | wdrozenia, a takze
w trakcie eksploatacji Systemu, z uwzglednieniem zmian wynikajacych z usuwania
wad lub prac modernizacyjnych realizowanych przez Wykonawce. Obowigzek ten
jest realizowany przez modyfikacje Dokumentacji odpowiednio do zakresu zmian.

Harmonogram ptatnosci
Wymagany harmonogram platnoéci

Zadanie/Etap Harmonogram ptatnosci

Etap 1 Dostawa i udzielenie licencji na

s . 0109 tosci i ji
Oprogramowanie w zakresie niezbednym do analizy D % wartosci licenc

Etap 2 Organizacja projektu — opracowanie dokumentu | Do 10 % wartoéci

Karty Projektu wdroenia
Etap 3 Analiza PrzedwdroZeniowa — opracowanie Do 20 % wartosci
Koncepcji Wdrozenia wdrozenia

Etap 4 Dostawa pozostatych licencji oraz Infrastruktury i
instalacja Oprogramowania oraz konfiguracja
Infrastruktury sprzetowej

Do S0% wartosci licencji
100% wartosci sprzetu

Etap 5 - Wdrozenie Systemu w zakresie obszarow

‘ i & Mai o 1D 20 % wartoscl
Finanse Ksiggowosé, Majatek Trwaly, Sprzedai {obrot | o = 7> Wartosd

towarowy) wdrozenia

Etap 6 - Wdroienie Systemu w zakresie obszardw bo 20 % wartosci
integracja (szyna ESB) wdroZenia

Etap 7 - Wdrozenie Systemu w zakresie obszaréw Do 20 % wartoscl
Budzetowanie i Controling wdrozenia

Etap 8 — Stabilizacja systemu - Asysta po starcie Do 10% wartosci
produkcyjnym (Okres Wsparcia) przez 16 tygodni wdrozenia
Serwis gwarancyjny X

Platnosci beda realizowane na podstawie faktur wystawianych po zakohczeniu kaidego etapu,
potwierdzonego protokotem odbiorczym, w ciggu 21 dni od dnia wystawienia faktury.
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Lista procesdw biznesowych

Lista zawiera procesy, ktére zostana objete wdrozeniem — wsparciem Z5i

Lista ta nie jest listg modutdw Systemu, jakie majg zostaé wdroZone | moze ulec modyfikacji w wyniku
przeprowadzenia analizy przedwdrozeniowe].

=

NP WA W

PNONON N RN N R R R R R R R
SO HUNEO0LENSLS LN RO

N
|

Tworzenie budiety
Raportowanie i kontroling
Obstuga rekompensaty
Katkulacja kosztow

Obstuga podatku VAT

Obstuga podatku dochodowego
Obstuga ST

Realizacja ksiegowosci ogdinej
Obstuga ubezpieczen
Pozyskanie finansowania

. Obstuga bankéw

Obstuga dokumentow sprzedazowych

. Obstuga dokumentdw zakupowych

Raozliczenia US

. Obstuga zaliczek

Rozliczenie przychoddw
Dotacje przedmiotowe
Kasa zakiadowa
Wypiata swiadczen
Realizacja zakupdw

. Zarzadzanie indeksem

. Przyjecie do magazynu

. Wydanie z magazynu

. Inwentaryzacia

. Zarzadzanie 5T niskocennymi

Sprredaz ustug, $T i materiatéw w zakresie wystawienia i zatwierdzenia zlecenia sprzedaty,
rejestracji wydania, wystawienia faktury oraz rejestracji i rozliczenia naleznosci

. Zakupy w zakresie wystawienia zaméwienia zakupu, rejestracji przyjecia dostawy lub ustugi

oraz rejestracji i zatwierdzenia faktury kosztowe] i obstugi zobowigzania
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Wymagany zakres licencji

Wykonawca dostarczy licencje wszystkich skiadnikéw Oprogramowania w  ilogci | rodzaju
pozwalajacym na funkcjonowanie Systemu na infrastrukturze serwerowej w zakresie funkcjonalnym
opisanym w Koncepcji Wdrozenia.
Licencje zostang udzielone na czas nieckreélony.
Uprawnienia licencyjne pozwoly Zamawiajgcemu na integrowanie systemu z innymi systemami
w zakresie przekazywania komunikatdw i danych (dwukierunkowo).
Uprawnienia licencyjne pozwolg Zamawiajgcemu na samodzielne rozszerzanie funkcjonalnosci
Oprogramowania Standardowego, bez koniecznosci modyfikacji kodu Zrédtowego aplikacii | struktury
hazy danych, w tym definiowanie i modyfikowanie raportéw i kostek danych.
ticencje Oprogramowania pozwolg na jednoczesng prace w Systemie:
¢ 70 Uzytkownikow mogacych realizowac kazdg i wszystkie operacje w Systemie w kazdym
z modutdw/obszardw,
® 70 Uzytkownikéw moggcych realizowad operacje zatwierdzania dokumentéw zakupu (co
najmniej faktura zakupu, faktura sprzedaiy, dokumenty dostawy, zamdwienia do
dostawcow, zapotrzebowania dostawy, zaméwienie od odbiorcy, wniosek
o rezerwacje/przesuniecie $rodkow) oraz czytaé raporty i kokpity menedierskie,
s 3 administratordw,
e 3 programistow,
Wykonawca w ramach wynagrodzenia dostarczy rowniez :
e wszelkie aplikacje niezbedne do funkcjonowania systemu w wymaganej liczbie uzytkownikéw
i ramach zakresu wdrozenia np. serwery baz danych, serwery aplikacji, jezeli niezbedne i inne
* pakiety opieki serwisowe] producentédw programowania (typu maintenance), ktére sg
niezbgdne dla oferenta do $wiadczenia gwarancji dla systemu.




Wymagania wobec dostawy Infrastruktury

infrastruktura objeta dostawg musi obstugiwaé, co najmniej Srodowisko Produkcyjne oraz
Srodowisko Szkoleniowo-Testowe.

Infrastruktura objeta dostawg powinna skiadad sie z co najmniej nastepujacych serweréw
sprzetowych i oprogramowania o parametrach, co najmniej odpowiadajgcych takim, jak pokazuja:

Tabelenrl-nr8

Tabela 1 Serwer bazodanowy 1 szt,

Lp

Parametr lub
warunek

Minimalne wymagania

Obudowa

~Typu Rack, wysokoé¢ 2U;
-Dostarczona wraz z szynami umozliwiajgcymi petne wysuniecie serwera z
szafy rack oraz ramieniem porzadkuigcym ufozenie przewodow w szafie rack;

Piyta gtowna

-Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta
serwera, mozliwoé¢ instalacji procesordw dwunastordzeniowych;

-Mozliwosé integracji dedykowanej, wewnetrznej pamieci flash przeznaczonej
dla wirtualizatora {niezalezne od dyskéw twardych);

Procesory

-Zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowe w architekturze x86 osiggajace
w oferowanym serwerze w testach wydajnosdci SPECint_rate2006 min. 620
pkt.;

-Wymagane dotgczenie do oferty pelnego protokotu testdw SPEC dla
oferowanego modelu serwera wyposazonego w oferowane pracesory,
protokdt poswiadczony przez praducenta serwera;

Pamie¢ RAM

-Zainstalowane 128 GB pamieci RAM DDR3 LV Registered minimum typu
1600Mhz w kosciach o pejemnosci min 8 GB

-Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamigci Advanced ECC, Memory
Scrubbing, SDDC;

-Wsparcie dla konfiguracji pamieci w trybie ,Rank Sparing”;

-24 gniazda pamieci RAM na ptycie gtdwnej, obstuga do 1536GB pamieci RAM;

Kontrolery
dyskowe, /0

-Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6, 512MB pamieci podrecznej
cache,

-Wyposazony w podtrzymanie bateryjne pamieci cache;

~moiliwosé instalacii dodatkowego kontrolera umozliwiajacego obstuge
napedéw SAS (oferowany model serwera musi umotliwia¢ opcjonalng
instalacje wewnetrznego napedu LTO SAS zamiast napedu optycznego)

Dyski twarde

-Zainstalowanych 16 dyski SAS 2.0 o pojemnosci 146 GB kaidy, 15K RPM dyski
Hotplug;

-Obstuga dyskdw SAS, SATA, S50;

-Mozliwosé rozbudowy dostarczonego serwera do obstugi 16 wewnetrznych
dyskéw twardych Hotplug 2,5;

inne napedy
zintegrowane

-Zintegrowany naped DVD-RW
- Mozliwos$é wymiennej instalacji wewnetrznego napgdu LTO SAS zamiast
napedu optycznego;
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8 | Kontrolery LAN | -4x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i iSCS!| boot i teamingu, RJ-45;

9 | Kontrolery 1/O | -opcjonalne kontrolery FC/SAS/IB wg wymagan

10 Porty -zintegrowana karta graficzna ze ztgczem VGA;
-9x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 2 wewnetrzne;
-1%x RS$-232;

11 Zasilanie, -Redundantne zasilacze hotplug o sprawnosci 94% (tzw. klasa Platinum) o

chtodzenie mocy maksymalinej 800W;

-Redundantne wentylatory hotplug;

12 Zarzgdzanie | -Wbudowane diody informacyjne lub wy$wietlacz informujace o stanie
serwera
-Zintegrowany z piytg gtéwng serwera kontroler sprzetowy zdalnego
zarzgdzania zgodny z IPM! 2.0 o funkcjonalnosdciach:
-Niezalezny od systemu operacyjnego, sprzetowy kontroler umozliwiajacy
peine zarzadrzanie, zdalny restart serwera;
-Oprogramowanie zarzgdzajgce i diagnostyczne wyprodukowane przez
producenta serwera umoiliwiajgce konfiguracje kontrolera RAID, instalacje
systemow operacyjnych, zdalne zarzadzanie, diagnostyke i przewidywanie
awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w
serwerze systemu umozliwiajgcego monitoring systemu | $rodowiska (m.in.
temperatura, dyski, zasilacze, plyta giéwna, procesory, pamie¢ operacyina
itd.).

13 | Wspierane 0§ | -Windows 2012 Hyper-V, VMWare, Suse, RHEL

14 Gwarancja -3 lata gwarancji onsite
-Dostepnosé czesci zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera;

15 | Dokumentacja, | - Elementy, z ktérych zbudowane sg serwery musza by¢ produktami

inng producenta tych serweréw lub by¢ przez niege certyfikowane {wymagane

oswiadczenie producenta doltaczone do oferty) oraz musza by¢ objete
gwarancjg producenta, potwierdzong przez oryginalne karty gwarancyjne;
-Serwer musi byC fabrycznie nowy i pochodzi¢ z oficjainego kanaiu
dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane os$wiadczenie producenta serwera, ze
oferowany do przetargu sprzet spetnia ten wymég;

-Oferent zobowiazany jest dostarczy¢ wraz z ofertg karte produktowa
oferowanego serwera umotzliwiajacg weryfikacje parametréw oferowanego
sprzetu;

-Ogodinopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera,
{ogdlnopolski numer o zredukowanej odplatnosci 0-800/0-801, w ofercie
nalezy podac nr telefonu) w czasie obowigzywania gwarancji na sprzet i
umozliwiajgca po podaniu numeru seryjnego urzgdzenia weryfikacje:
konfiguracji sprzgtowej serwera, w tym model i typ dyskéw twardych,
procesora, ilos¢ fabrycznie zainstalowanej pamigci operacyjnej, czasu
obowigzywania i typ udzielonej gwarancji;

-Motzliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikow do oferowanego modelu
serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezposrednio z sieci
Internet za posrednictwem strony www producenta serwera;
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Tabeia 2 Serwer aplikacyjny 2 szt.

LP | Parametr iub Minimalne wymagania
warunek

1 Obudowa -Typu Rack, wysokosé 1U;
-Dostarczona wraz z szynami umozliwiajgcymi petne wysunigcie serwera 2
szafy rack oraz ramieniem porzadkujgcym utozenie przewodow w szafie rack;

2 Piyta gléwna | -Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta
serwera, mozliwosé instalacji procesoréw dwunastordzeniowych;
-Mozliwosd integracji dedykowane], wewngtrznej pamieci flash przeznaczone]
dia wirtualizatora (niezaleine od dyskow twardych);

3 Procesory -Zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowe w architekturze x86 osiggajace w
oferowanym serwerze w testach wydajnosci SPECint_rate2006 min. 620 pkt.;
-Wymagane dofaczenie do oferty petnego protecketu testdw SPEC dla
oferowanego modelu serwera wyposaionego w oferowane procesory,
protokét poswiadczony przez producenta serwera;

4 Pamie¢ RAM | -Zainstalowane 96 GB pamieci RAM DDR3 LV Registered minimum typu
1600Mhz w kosciach o pojemnosci min 8 GB
-Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamieci Advanced ECC, Memory
Scrubbing, SDDC;
~Wsparcie dia konfiguracji pamieci w trybie ,Rank Sparing”;
-24 gniazda pamieci RAM na plycie gtownej, obstuga do 768GB pamieci RAM;

5 Kontrolery -Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6,

dyskowe, I/O

6 Dyski twarde | -Zainstalowane 4 dyski SAS 2.0 o pojemnosci 300 GB kaidy, 10K RPM dyski
Hotplug;
-Obstuga dyskow SAS, SATA, SSD;
-Mozliwosé rozbudowy dostarczonego serwera do obstugi 8 wewnetrznych
dyskow twardych Hotplug 2,5;

7 inne napedy | -Zintegrowany naped DVD-RW

zintegrowane

8 | Kontrolery LAN | -4x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCS{ i iSCSI boot i teamingu, RI-45;

9 | Kontrolery I/C | -opcjonalne kontrolery FC/SAS/IB wg wymagan

10 Porty -zintegrowana karta graficzna ze zfgczem VGA;
-9x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 2 wewnetrzne;
-1x RS-232;

11 Zasilanie, -Redundantne zasilacze hotpiug o sprawnodci 94% (tzw. klasa Platinum) o

chiodzenie mocy maksymalnej 750W;

-Redundantne wentylatory hotplug;
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12

Zarzgdzanie

-Wbudowane diody informacyjne lub wyswietlacz informujace o stanie
serwera

-Zintegrowany z plytg gidwng serwera kontroler sprzetowy zdalnego
zarzadzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnodciach:

-Niezalezny od systemu operacyjnego, sprzetowy kontroler umoizliwiajacy
petne zarzadzanie, zdalny restart serwera;

-Oprogramowanie zarzgdzajgce | diagnostyczne wyprodukowane przez
producenta serwera umozliwiajagce konfiguracje kontrolera RAID, instalacje
systemow operacyjnych, zdalne zarzadzanie, diagnostyke i przewidywanie
awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w
serwerze systemu umozliwiajgcego monitoring systemu i $rodowiska (m.in.
temperatura, dyski, zasilacze, plyta giéwna, procesory, pamigé operacyjna
itd.).

13

Wspierane OS

~Windows 2012 Hyper-V, VMWare, Suse, RMEL

14

Gwarancja

-3 lata gwarancji onsite
-Dostepnosc czesci zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera;

15

Dokumentacja,
inne

-Oferent zobowigzany jest dostarczyé wraz z ofertg karte produktows
oferowanego serwera umotzliwiajacg weryfikacje parametrow oferowanego
sprzetuy;

-Mozliwo$¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu
serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezposrednio z sieci
Internet za posrednictwem strony www producenta serwera;

Tabela 3 - Serwer hurtowni danych 1 szt.

LP | Parametr|ub Minimalne wymagania
warunek

1 Obudowa -Typu Rack, wysokosé 2U;
-Dostarczona wraz z szynami umoiliwiajgcymi petne wysuniecie serwera z
szafy rack oraz ramieniem porzadkujgcym utozenie przewoddéw w szafie rack;

2 Ptyta gtowna | -Dwuprocesorowa, wyprodukowana | zaprojektowana przez producenta
serwera, mozliwos¢ instalacji procesordow dwunastordzeniowych;
-Moiliwos¢ integracji dedykowanej, wewnetrznej pamieci flash przeznaczonej
dia wirtualizatora (niezaleine od dyskéw twardych};

3 Procesory -Zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowe w architekturze x86 osiggajace w
oferowanym serwerze w testach wydajnosci SPECint_rate2006 min. 620 pkt;
-Wymagane dotfaczenie do oferty peinego protokofu testéw SPEC dia
oferowanego modelu serwera wyposaionego w oferowane procesory,
protokdf poswiadcrony przez producenta serwera;

4 Pamig¢ RAM | -Zainstalowane 128 GB pamigci RAM DDR3 LV Registered minimum typu
1600Mhz w kosciach o pojemnosci min 8 GB
-Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamieci Advanced ECC, Memory
Scrubbing, SDDC;
-Wsparcie dia konfiguracji pamigci w trybie , Rank Sparing”;
-24 gniazda pamigci RAM na plycie gléwnej, obstuga do 768GB pamieci RAM;

5 Kontrolery -Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6, 512MB pamieci podrecznej

dyskowe, /O | cache,

-Wyposaiony w podtrzymanie bateryjne pamieci cache;

21




6 Dyski twarde | -Zainstalowanych 8 dyskdéw SAS 2.0 o pojemnosci 600 GB kazdy, 15K RPM
dyski Hotplug;
-Obstuga dyskaw SAS, SATA, 55D;
Mozliwoéé rozbudowy dostarczonego serwera do  obstugi min.24
wewnetrznych dyskow twardych Hotplug 2,5;

7 inne napedy | -Zintegrowany naped DVD-RW

zintegrowane

8 | Kontrolery LAN | -min 2x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSt i iSCSI boot i teamingu, RJ-45;

9 | Kontrolery I/O | -opcjonalne kontrolery FC/SAS/IB wg wymaganh

10 Porty -zintegrowana karta graficzna ze zlgczem VGA,
-7x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 1 wewnetrzne;
-1x RS-232;

11 Zasilanie, -Redundantne zasilacze hotplug o sprawnosci 94% (tzw. kiasa Platinum) o

chiodzenie mocy maksymalnej 750W;

-Redundantne wentylatory hotplug;

12 | Zarzadzanie | -Whbudowane diody informacyjne lub wyswietlacz informujgce o stanie
serwera
-Zintegrowany 2 plyta gidwng serwera kontroler sprzetowy zdalnego
zarzgdzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnosciach:
-Niezalezny od systemu operacyjnego, sprzetowy kontroler umoizhiwiajacy
petne zarzgdzanie, zdalny restart serwers;
-Oprogramowanie zarzadzajgce | diagnhostyczne wyprodukowane przez
producenta serwera umotzliwiajgce konfiguracje kontrolera RAID, instalacje
systemow operacyjnych, zdalne zarzadzanie, diagnostyke i przewidywanie
awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w
serwerze systemu umozliwiajgcege monitoring systemu i srodowiska (m.in.
temperatura, dyski, zasilacze, plyta gtéwna, procesory, pamieé operacyjna
itd.).

13 | Wspierane 0S5 | -Windows 2012 Hyper-V, VMWare, Suse, RHEL

14 Gwarancja -3 lata gwarancji onsite
-Dostepnosc czesci zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera;

15 | Dokumentacja, | - Elementy, z kidrych zbudowane sg serwery muszg by¢ produktami

inne producenta tych serwerdw lub byé przez niego certyfikowane (wymagane

oéwiadczenie producenta dotgczone do oferty) oraz muszg by¢ objete
gwarancia producenta, pctwierdzong przez oryginaine karty gwarancyjne;
-Serwer musi byé fabrycznie nowy | pochodzié z oficjalnego kanatfu
dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oswiadczenie producenta serwera, ze
oferowany do przetargu sprzet spetnia ten wymdag;

-Oferent zobowiazany jest dostarczy¢ wraz z ofertg karte produktows
oferowanego serwera umoiliwiajgcg weryfikacie parametrow oferowanego
sprzetu;

-Ogdlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera,
(ogdlnopolski numer o zredukowanej odptatnodci 0-800/0-801, w ofercie
nalezy podaé nr telefonu} w czasie obowigzywania gwarancji na sprzet |
umozliwiajaca po podaniv numeru seryjnego wurzadzenia weryfikacje:
konfiguracji sprzetowej serwera, w tym mode! i typ dyskéw twardych,
procesora, ilod¢ fabrycznie zainstalowanej pamieci operacyjnej, czasu
obowigzywania | typ udzielonej gwarancji;

-Moiliwosd aktualizacji 1 pobrania sterownikéw do oferowanego modelu
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serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezposrednio z siec
Internet za posrednictwem strony www producenta serwera;

Tabela 4 - Serwer szyny danych 1 szt.

LP | Parametrlub Minimalne wymagania
warunek
1 | Obudowa -Typu Rack, wysokesé 1U;
-Dostarczona wraz z szynami umozliwiajgcymi petne wysuniecie serwera z
szafy rack oraz ramieniem porzadkujacym utozenie przewoddw w szafie rack;
2 | Plytaglowna -Dwuprocesorowa, wyprodukowana | zaprojektowana przez producenta
serwera, mozliwosc instalacji procesoréw dwunastordzeniowych;
-Mozliwosc¢ integracji dedykowanej, wewnetrznej pamieci flash przeznaczonej
dia wirtualizatora (niezalezne od dyskow twardych);
3 | Procesory -Zainstalowany procesor 8-rdzeniowe w architekturze x86 osiggajacy w
oferowanym serwerze w testach wydajnosci SPECint_rate2006 min. 620 pkt.
(w konfiguracji dwuprocesorowej};
-Wymagane dolgczenie do oferty petnego protokotu testdw SPEC dia
oferowanego modelu serwera wyposaionego w oferowane procesory,
protokdt poswiadczony przez producenta serwera;
4 | Pamie¢ RAM -Zainstalowane 32 GB pamieci RAM DDR3 LV Registered minimum w koéciach
o pojemnosci min 16 GB
-Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamieci Advanced ECC, Memory
Scrubbing, SDDC;
-Wsparcie dla konfiguracji pamieci w trybie ,Rank Sparing”;
-24 gniazda pamieci RAM na ptycie gidwnej, obstuga do 768GB pamieci RAM;
5 Kontrolery -Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6,
dyskowe, I/0O
6 | Dyskitwarde -Zainstalowane 2 dyski SAS 2.0 o pojemnosci 300 GB kazdy, 10K RPM dyski
Hotplug;
-Obstuga dyskdw SAS, SATA, S5D;
~Mozliwos¢ rozbudowy dostarczonego serwera do obstugi 10 wewnetrznych
dyskdw twardyeh Hotplug 2,5;
7 inne  napedy | -Zintegrowany naped DVD-RW
zintegrowane
8 | Kontrolery LAN | -min 2x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCS1 i iSCSI boot i teamingu, RJ-45;
9 | Kontrolery 1/0 | -opcjonalne kontrolery FC/SAS/IB wg wymagan
10 | Porty -zintegrowana karta graficzna ze zigczem VGA;
-7x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 1 wewnetrzne;
-1x RS-232;
11 i Zasilanie, -Redundantne zasilacze hotplug o sprawnosci 94% (tzw. klasa Platinum) o
chiodzenie mocy maksymainej 750W;

-Redundantne wentylatory hotplug;
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12

Zarzadzanie

-Whbudowane diody informacyjne fub wyswietlacz informujgce o stanie
serwera

-Zintegrowany z ptyta gtéwng serwera kontroler sprzetowy zdalnego
zarzgdzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnosciach:

-Niezalezny od systemu operacyjnego, sprzetowy kontroler umoiliwiajacy
petne zarzadzanie, zdalny restart serwera;

-Oprogramowanie zarzadzajgce i diagnostyczne wyprodukowane przez
producenta serwera umozliwiajace konfiguracje kontrolera RAID, instalacje
systemdw operacyjnych, zdalnhe zarzadzanie, diagnostyke i przewidywanie
awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w
serwerze systemu umozliwiajgcego monitoring systemu i srodowiska {m.in.
temperatura, dyski, zasilacze, piyta glowna, procesory, pamiel operacyjna
itd.).

13 | Wspierane 05 | -Windows 2012 Hyper-V, VMWare, Suse, RHEL
14 | Gwarancja -3 lata gwarancji onsite
-Dostepnosé czesci zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera;
15 | Dokumentacja, | -Oferent zobowigzany jest dostarczy¢ wraz z oferta karte produktows
inne oferowanego serwera umotzliwiajacg weryfikacie parametréw oferowanego

sprzetu;

-Mozliwosé aktualizacji 1 pobrania sterownikdw do oferowanego modelu
serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezposrednio z sieci
Internet za posrednictwem strony www producenta serwera;

Tabela 5 Oprogramowanie - Serwerowy system operacyjny 5 szt.

LpP Parametr lub | Minimalne wymagania
warunek
1 | Funkcjonalnoéé Graficzny interfejs uzytkownika

System musi obstugiwad serwery wskazane w tabeli 1, tabeli 2 i tabeli 3.

System musi by¢ kompatybilny z ustuga Active Directory
System musi umozliwia¢ zarzadzanie stacjami klienckimi {(w tym
dostarczonymi) za pomocg pelis grupowych

o o O 0

o Mozliwoéé automatycznej akiualizaci w oparciu o poprawki
publikowane przez producenta wraz z dostepnoscia bezpfatnego
rozwigzania producenta SSO umozliwiajgcego lokalng dystrybucje
poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez pofgczenia z siecig
internet

o mozliwosé dokonywania uaktualnient sterownikow urzadzen przez
internet — witryne producenta systemu

o Whudowana zapora internetowa (firewall) z obstugg definiowanych
regut dla ochrony polgczen internetowych | intranetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory |
regutamiipv4 ive

o mozliwosé zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu

o Obsfuga nastepujgcych 1ol Serwer DNS, Serwer Plikéw, Serwer
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Internetowych ustug informacyjnych zgodny z Microsoft 1iS 8, Serwer
DHCP, Serwer wydruku, Serwer zasad sieciowych z obstuga serwera
RADIUS;

© Mozliwos¢ uruchamianie aplikacji internetowych  wykorzystujgcych

technologie ASP.NET

O Motzliwosc budowania klastréw skladajgcych sig z 64 wezldw, z
mozliwoscig uruchamiania do 8000 maszyn wirtuainych

O Mozliwos¢ migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy
migdzy fizycznymi  serwerami z uruchomionym  mechanizmem
wirtualizacji (hypervisor} przez sie¢ Ethernet, hez koniecznodci
stosowania dodatkowych mechanizméw wspétdzielenia npamieci.

O Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy:
menu, przegladarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe

2 | Liczba dostepéw | Zgodna z wymaganiami dla zakresu licencyjnego Systemu
klienckich
3 Liczba licencji | Licencja musi umoizliwiad instalacje minimum 2 systemow operacyjnych na
tym samym serwerze — hoscie.
4 Gwarancja Producenta

Tabela 6 Oprogramowanie - Serwer relacyjnej bazy danych SRBD - 2 szt,

System licencjonowania: licencja na dostep do serwera zainstalowanego na sprzecie : Tabela 1 i Tabela 3
dia 140 uzytkownikdw.

LP Parametr jub Minimalne wymagania
warunek
1 | Funkcjonalnosé

O Mozliwos¢ wykorzystania SRBD jako silnika relacyjnej bazy danych,
wielowymiarowe| bazy danych oraz platformy bazodanowej dla wielu
aplikacji, narzedzi raportowania i analiz biznesowych,

O Kompresja kopii zapasowych - SRBD musi pozwalaé na kompresje kopii
zapasowej danych (backup) od razu w czasie jej tworzenia,

O Mozliwos¢ zastosowania regul bezpieczeAstwa - wsparcie dia
zdefiniowanej polityki bezpieczenstwa (np. automatyczne wymuszanie
zmiany haset uzytkownikéw fub zastosowanie mechanizmu weryfikacji
dostatecznego poziomu komplikacji hasef wprowadzanych przez
uzytkownikow).

C Rejestrowanie zdarzen silnika bazy danych w czasie rzeczywistym - SRBD
musi pozwala¢ na definiowanie rejestracji zdarzent na poziomie siinika
bazy danych w czasie rzeczywistym w celach diagnhostycznych bez
ujemnego wplywu na wydajnoéé rozwigzania. Rejestracja zdarzen
powinna pozwala¢ na selektywne ich wychwytywanie (rejestrowanie
tytko zdarzen spetniajacych zdefiniowane warunki filtrujgce, np.
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dotyczgcych tylko wskazanego obiektu}.

Zarzgdzanie serwerem za pomoca skryptéw - SRBD musi udostepniac
mechanizm zarzadzania silnikiem bazy danych za pomoca skryptow
administracyjnych, ktére pozwolg zautomatyzowac rutynowe czynnosci
zwigzane z zarzadzaniem serwerem.

SRBD musi umoiliwiaé twoarzenie procedur skfadowanych, ktdre moge
by¢ udostepnione i wywoltywane, jako WebServices bez wykorzystania
dodatkowego oprogramowania.

Wysoka dostepnosé - SRBD musi posiadac mechanizm pozwalajgcy na
duplikacje bazy danych miedzy dwiema lokalizacjami {podstawowa |
zapasowa) przy zachowaniu nastgpujgcych cech: bez specjainego
sprzetu, niezawodne powielanie danych w czasie rzeczywistym
(potwierdzone  transakcje bazodanowe), klienci bazy danych
automatycznie korzystajg z bazy zapasowej w przypadku awarii bazy
podstawowej bez zmian w aplikacjach, czas przefaczenia na system
zapasowy ponizej 10 sekund.

SRBD musi umozliwiaé tworzenie klastréw niezawodnosciowych.

musi umozliwia¢ wykonywanie typowych zadan administracyjnych
(indeksowanie, backup, odtwarzanie danych) bez koniecznosci
przerywania  pracy  systemu lub  przechodzenia w  tryb
jednouzytkownikowy (operacje w trybie on-line}.

musi umozliwiad automatyczne $cigganie i instalacje wszelkich poprawek
producenta oprogramowania (redukowania zagrozern powodowanych
przez znane luki w zabezpieczeniach oprogramowania).

Wsparcie dla technologii XML -~ SRBD musi udostepnia¢ mechanizmy
sktadowania i obrdbki danych w pastaci struktur XML,

Dedykowana sesja administracyjna - SRBD musi pozwala¢ na zdalne
polaczenie sesji administratora Systemu bazy danych w sposéb
niezalezny od normalnych sesji klientow.

SRBD musi udostepnia¢ mechanizm pozwalajgcy na zablokowanie planu
wykonania zapytania przez silnik bazy danych {w wyniku takiej operacji
zapytanie jest zawsze wykonywane przez silnik bazy danych w ten sam
sposob). Mechanizm ten ma umotliwiaé przenoszenie systemow migdzy
serwerami ($rodowisko testowe 1 produkcyjne), migracje do innych
wersji SRBD [ub wprowadzanie zmian sprzetowych w serwerach.
Mechanizm ma umozliwiaé przewidywalnod¢ czasu odpowiedzi na
zapytania.

System transformacji danych SRBD musi posiadac narzedzie do
graficznego projektowania transformacji danych.

Whudowany system analityczny SRBD musi posiada¢ modut pozwalajgcy
na tworzenie rozwigzan stuzgcych do analizy danych wielowymiarowych
(kostki OLAP). Powinno by¢ moiliwe tworzenie: wymiaréw, miar.
Wymiary powinny mie¢ mozliwoéé okreslania dodatkowych atrybutdw
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bedgcych dodatkowymi poziomami agregacji. Dodatkowo powinna byé
dostepna moiliwosé drgienia danych z kostki do poziomu rekordow
szczegdtowych z bazy relacyjnych (drill to detail).

o System powinien ohstugiwaé wielojezycznosé (tworzenie obiektdw
wielowymiarowych w wielu jezykach —~ w zalezno$ci od ustawien na
komputerze klienta).

O Whudowany system analityczny musi udostepniaé rozwigzania Data
Mining (m.in. algorytmy regut zwigzkéw (Association Rules), szeregéw
czasowych (Time Series), drzew regresji (Regression Trees), sieci
neuronowych (Neural Nets oraz Naive Bayes). Dodatkowo system
powinien udostepniaé narzedzia do wizualizacji danych z modelu Data
Mining oraz jezvk zapytad do odpytywania tych modeli.

o Tworzenie gldwnych wskainikdw wydajnosci KPI {Key Performance
Indicators} - SRBD musi udostepniad uzytkownikom mozliwoéé tworzenia
wskaznikéw KPI (Key Performance Indicators) na podstawie danych
zgromadzonych w strukturach wielowymiarowych. W szczegdlnosci
powinien pozwalac na zdefiniowanie takich elementdw, jak: wartosdd
aktuatna, cel, trend, symbol graficzny wskainika w zaleinosci od
stosunku wartosci aktualnej do celu.

o Systern raportowania - SRBD musi posiada¢ moizliwosé definiowania i
generowania raportow. Narzedzie do tworzenia raportdw powinno
pozwalac na ich graficzng definicje. Raporty powinny by¢ udostepnianie
przez system protokotem HTTP (dostep klienta za pomocg przegladarki)
bez koniecznoéci stosowania dodatkowego oprogramowania po stronie
serwera,

© Whbudowany system raportowania powinien posiadal rozszerzalng
architekture oraz otwarte interfejsy do osadzania raportdéw oraz do
integrowania rozwigzania z réinorodnymi Srodowiskami IT.

o Zintegrowanie narzedzia do zarzgdzania systemem - SRBD musi
dostarczac zintegrowane narzedzia do zarzadzania | konfiguracji
wszystkich ustug wchodzgcych w sktad systemu (baza relacyjna, usfugi
analityczne, ustugi raportowe, ustugi transformacji danych). Narzedzia te
muszg udostepnia¢ mozliwos¢ tworzenia i wykonywania skryptow
zarzgdzajgcych SRBD oraz silnikiem baz wielowymiarowych OLAP.

Tabela 7 NAS, backup 1 szt.

LP | Parametr lub Minimalne wymagania
warunek
1 Obudowa -Typu Rack, wysokosé 1U;
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Pamiegé

1024MB rozbudowywalna do min 3072MB

Procesor

Minimum 1 szt. o wydajnosci w tescie PassiMark 830 CPU Mark

Poziomy RAID

JBOD,0,1,5,6

Pyski

Dostarczone 2 dyski o pojemnosci min 2TB 7200rpm
Maksymalna ilosc dyskow: 4 szt.

interfejsy

o 2 xRI-45 (LAN)
5xUsB 2.0
2xUSB3.0

2 x eSATA

c 0 0

Protokoty i
standardy

Cifs

AFP

NFS

HTTP - Hypertext Transfer Protocol

FTP - protokdt transmisji plikow

HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure

NTP - Network Time Protocol

SNMP - Simple Network Management Protocol
Telnet

SSH - Secure Shall

TCP/iP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol
DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server
Jumbo frame support

UPnP - Universal plug-and-play

Bonjour

5StE - Secure Sockets Layer

iSCSI - internet 5CSI

TLS - Transport Layer Security

zarzgdzanie przez przeglydarke WWW

AES - standard szyfrowania danych

ACL - Access Control List

CHAP - Challenge Handshake Authentication Protocol
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

¢ ¢ 0O 0 0O 00 0 C 0O 00000 00 0 0C¢C 0 o0

Funkcie
backupu

Backup z/do USB

Programowalny przycisk backup

Planowanie tworzenia kopii zapasowej

Agent do bezposredniego dostepu do dostarczonej podstawowej bazy
danych

O O O ©

Obstugiwane
systemy

o Microsoft Windows, Linux, Unix
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operacyjne

10 Gwarancja Minimum 24 miesigce

Tabela 8 UPS do serwera 1 szt,

LP | Parametrlub Minimalne wymagania
warunek

i Obudowa -Typu Rack, wysokos¢ 5U; konwertowalna do Tower

2 Typ Line Interactive

3 Moc 5000VA (4000W)

4 Wyjscia 8x 1EC320 €13 (10A)
2x |[EC320 C19 (16A)

5 Zarzgdzanie | Za posrednictwem dofaczonej karty sieciowe]

6 Gwarancja 3 lata typu Door-to-Door Exchange Service
9x%5, business hours
Serwis producenta fub autoryzowany Servicepartner

Srodowisko testowe/rozwojowe moze byé¢ realizowane jako odrebne bazy danych dzialajgce wtej
samej instancji serwera, odrghne instancje na tym samym serwerze lub zupetnie niezaleine fizyczne
instalacje.

Wymagane parametry serwisu gwarancyjnego

W ramach Serwisu gwarancyjnego Wykonawcea zapewni:
e (zasreakcji przy usuwaniu Awarii - 1godzina robocza,
o (Czas reakcji przy usuwaniu Btedu - 1 godzina robocza,
e (zas reakcji przy usuwaniu Usterki - 1 godzina robocza
e (zas naprawy przy usuwaniu Awarii - 16 godzin roboczych,
e (zas naprawy przy usuwaniu Biedu - 7 dni roboczych,
» (zas naprawy przy usuwaniu Usterki - 20 dni roboczych,
¢ losd€ godzin porad skalkulowana w cenie — 20 godzin na rok
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Ramowy Harmonogram Projektu Wdrozenia ZSI

Harmonogram ramowy realizacji projektu wdrozenia ZS1

- Czas trwania .
_ o Zadame/Etap_ - etapu Gléwny produkt
Etap 1 Dostawa i udzielenie licencji na Oprogramowanie e Licencje
w zakresie niezbednym do analizy I tydzien ¢ Udostepniony
system
Etap 2 Organizacja projektu — opracowanie dokumentu 4 . ,
tygod
Karty Projektu ygodnie o Karta projektu
Etap 3 Analiza Przedwdrozeniowa — opracowanie * Dokumenty analizy
Keoncepeji Wdrozenia 5 miesigey - projekt
rozwigzania
Etap 4 Dostawa pozostalych licencji oraz Infrastruktury i e Zainstalowane
instalacja Oprogramowania oraz konfiguracja Srodowisko
Infrastruktury sprzetowej 1 miesige Testowo —
Rozwojowe oraz
Produkeyijne
Etap 5 - Wdrozenie Systemu w zakresie obszaréw Finanse 5 miesiec ¢ Wdrozony system
Ksiggowo§¢, Majatek Trwaly, Sprzedaz (obrét towarowy) &y w obszarach
Etap 6 - WdroZenie Systemu w zakresie obszaréw 4 miesigce » WdroZona szyna
integracja (szyna ESB) ESB z interfejsami
Etap 7 - WdroZenie Systemu w zakresie obszarow 5 miesiec o Wdrozony system
Budietowanie i Controling d w obszarach
Etap 8 — Stabilizacja systemu - Asysta po stareie 3 miesiace » Uruchomiony
produkeyjnym {Okres Wsparcia) przez 16 tygodni @ i stabilny system
Serwis gwarancyjny 12 miesigcy

Termin realizacji zamdéwienia (etapy od 1 do 8) — do 24 miesigcy.

Dla wybranych obszaréw funkcjonalnosei systemu ZSl, Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie prac
przewidzianych do realizacji w ramach 2 i1 3 etapu, jeszcze przed zakoticzeniem etapu 1.

Zamawiajacy dopuszeza uruchomienie produkeyjne poszezegdinych modutdw systemu ZSI w réznym
czasie.

Szczegblowy harmonogram zostanie opracowany w ramach Etapu 2
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Podzial odpowiedzialnosci stron

Podziat odpowiedzialnoscei stron przedstawia przydzial zadan Wykonawey 1 Zamawiajgcemu. Zadania
niewskazane w podziale odpowiedzialnosci stron, ktére okaza sie niezbedne do realizacji Projektu

Wdrozenia wykona Wykonawca.

Znak ‘X’ w kolumnie oznacza przydzial danej stronie odpowiedzialnodei za realizacje dziatania.

Etap 3

Tabela 1 Identyfikacja sposebu funkcjonowania proceséw biznesowych

stosowanych aplikacji w obszarze objetym projektem

Pytania na temat funkcjonowania Przedsiebiorstwa X
Odpowiedzi {(wyczerpujgce, spdjne, kompletne, aktuaine) X
Analiza i inwentaryzacja zakresu funkcjonainego cbecnie X

Tabela 2 OkreSlenie wymagan funkcjonalnych wobec Systemu w zakresie wdroZenia

Okreslenie wymagan odnosnie przebiegu procesdw i

, e ) X
sposcbow realizacji zadan
2 |Przetoienie wymagah na funkcjonalnosc systemu X

Tabela 3 Przeszkolenie Uzytkownikow Kluczowych i administratoréw ze standardu Systemu

Wyznaczenie Uzytkownikdw Kiuczowych {osoby) i przypisanie
do rél w Systemie (uprawnienia do transakcji)

Okreslenie planu szkolen

Przeprowadzenie szkoler

Opcjonalnie — przeprowadzenie egzamindw Uzytkownikow
Koncowych

Dostarczenie dokumentacji szkoleniowej — prezentacie,
instrukcje itp.

Udziat w szkoleniach

X

Tabela 4 Piserane opracowanie Koncepeji Wdrozenia wedlug zalecen konsultantéw Wykonawcy

1 {Dostarczenie przyktaddw rozwiazan Koncepeyjnych X
2 |Zbudowanie map procesdw X
3 |Zaproponowanie zmian w procesach X X
4 [Koncepcja konfiguracji Systemu X
5 |Koncepcja Struktury organizacyjne]j opisanie struktury
organizacyjnej X
u Zamawiajgcego
&6 Koncepcia Danych podstawowvch okredlenie darych przekazanie zakresu
wykorzystywanych koniecznych danych
u Zamawiajgcego podstawowych.
przefozenie danych
rzeczywistych na
oblekty w Systemie
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7 |Koncepcja Procesoéw i Funkcji

ocena propoezycji

Wdrozenia Z5i

rozwigzarn X
Ckreslenie zmian organizacyjnych X X
9 Koncepcja hudowy Raportow okresienie wymaga#i  ispecyfikacia techniczna
dla Raportow
10 [Koncepcja budowy Formularzy okreélenie wygladu specyfikacia techniczna
formutarzy
il |Koncepcja konfiguracji Uprawnien okreslenie uprawniert  |definicja rol
stanowisk w Systemie,
u Zamawiajacego uprawnignia do
transakcji
12 |Koncepcja budowy interfejsdw X
13 {Koncepcja budowy Rozszerzen — modyfikacji X
programistycznych
14 |Integracja miedzymodutowa
15 |Koncepcja migracji danych
16 |Okreslenie czynnosci Startu Produkcyjnego X
17 |Aktualizacja dokumentacji koncepcji wdroZenia w przypadku
zmian nastepujgcych po zatwierdzeniu Etapu |l Projektu X

Tabela 5 Zapoznanie si¢ i zgloszenie uwag oraz zatwierdzenie koncepeji opracowanyeh przez
inne Zespoly Robocze na potrzeby jej weryfikacii

i uwagi

_1— Zapoznanie sig z Koncepcjami wdrozeniowymi X X
2 | Zgioszenie pytan | uwag X
3 | Odpowied? na pytania i uwagi X
4 | Zapoznanie sie z odpowiedziami na zgloszone zapytania .

Tabela 6 Zaprezentowanie koncepeji wdrazanego modulu dzialom organizacji Klienta, na

potrzeby jej weryfikacji

1 IWeryfikacja Koncepcji Wdrozenia

wskazanych podczas prezentacji dla Zarzadu Zamawiajgcego

X
2 |Opracowanie prezentacji procesow biznesowych X
3 Zz;:g:ﬁ;gﬁ;{ggie prezentacji Koncepcji przed Zarzgdem wdzial w prezentaci X
4 |Odpowiedzi na pytania i uwagi X
5 {Wprowadzenie ewentualnych korekt do Koncepcji wdrozenia X

6 (Zatwierdzenie Koncepcji wdrozeniowych
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Etap 5,6i7

Tabela 7 Konfiguracja Systemu zgodnie z zatwierdzong Koncepcja WdroZenia

Konfiguracja Ustawien Systemu

Konfiguracja Struktury organizacyjnej

Konfiguracja Danych podstawowych

x| > e | >

Konfiguracja Procesdw i Funkcji

Przeprowadzenie zmian organizacyjnych X

>

Opracowanie Raportow

Opracowanie Formularzy wprowadzania danych X

Konfiguracia Uprawnied X

Olwi~N|Olnikiw|N|-

Opracowanie interfejsow od strony Z5t { innych systemow
dostarczanych przez Wykonawce

[y
f]

Opracowanie interfejséw od strany systemodw podigczanych
do ZSl, a niedostarczanych przez Wykonawce, w szczegolno$ci
dostarczenie irddet danych w uktadzie ustalonym w Koncepcji
Wdroienia Systemu

11 |Opracowanie Rozszerzen X

12 |Integracja miedzymodulowa

Tabela 8 Przeszkolenie Uzytkownikéw Kluczowych i administratoréw na skonfigurowanym
systemie

1  iWyznaczenie Uzytkownikdw Kluczowych i administratordow
{osoby) i przypisanie do rol w systemie {uprawnienia do X
transakciji)

Okredlenie planu szkolen X

Przeprowadzenie szkoler X

4 |Dostarczenie materiaidw szkoleniowych — instrukcje,
prezentacje itp.

5 |Opcjonainie — przeprowadzenie egzamindw Uzytkownikow X

Tabela 9 Przeprowadzenie testow skonfigurowanej funkcjonalnosci Systemu

1 | Przygotowanie scenariuszy testdw na poziamie biznesowym dostarczenie

(przypadki testowe) X praykiad6w
scenariuszy

2 | Przygotowanie formularzy testowych {rozpisanie scenariuszy

na transakcje systemowe, dane podstawowe) X
3 | Nadzér testow i systemu podczas testow X
4 | Wprowadzenie danych podstawowych do testow X
5 | Przygotowanie techniczne Systemu do testéw X
6 | Wykonanie testow zgodnie z formularzami testow,

rejestracja danych (wyniki testu)




7 | Ewentualne korekty konfiguraciji i rozszerzen Systemu
(dotyczy wad zidentyfikowanych podczas testéw)

8 | Zatwierdzenie Systemu na podstawie wynikow testow X
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Tabela 10 Przygotowanie danych podstawowych do przeniesienia do Systemu

Zdefiniowanie Zrédet danych podstawowych (obecne systemy
informatyczne, kartoteki papierowe)

Okreslenie metody wprowadzania danych do Systemu dla
poszczegdinych danych podstawowych

- przejecie elektroniczne

- reczne wprowadzenie

Opracowanie formularzy do wprowadzania danych {okreélenie
formatéw danych)

Udostepnienie wymaganej konfiguracji Systemu do
wprowadzania danych

Reczne wprowadzenie danych podstawowych do
formularzy/Systemu w zakresie danych, ktérych zdaniem
Zamawiajgcego nie mozna migrowac interfejsami migracyjnymi

Przygotowanie danych z dotychczasowych systemdw

Weryfikacja jakosci merytorycznej danych podstawowych
{zgodnos¢ danych z , rzeczywistoscig” np. adres dostawcy)

Konfiguracja przejecia danych podstawowych do Systemu

Opracowanie programow przejecia danych do Systemu

10

import danych do Systemu i techniczna weryfikacja
poprawnosci importu

X

il

Weryfikacja merytoryczna i korekty zaimportowanych danych
podstawowych w Systemie

Okreslenie wymaganych danych bitansu otwarcia

Wsparcie — wskazanie
sposobéw weryfikac)i

Okreslenie procedur zebrania danych bilansu otwarcia

Przygotowanie formularzy do wpisywania bilansu otwarcia

Bl W AT | e

Przygotowanie programow przejecia danych plikéw do
Systemu

Przeprowadzenie inwentury, wprowadzenia danych bifansu
otwarcia do formularzy

Weryfikacja merytoryczna jakosci danych podstawowych
(zgodnos$¢ danych z ,rzeczywistoscig” np. stany materiatéw
w magazynie)

import danych do Systemu
Wykonanie weryfikacji poprawnosci importu i ewentualne
korekty danych wejsciowych. Nadzér nad importem

Weryfikacja merytoryczna i korekty zaimportowanych danych
podstawowych w Systemie

Wsparcie — wskazanie
sposobow weryfikacji
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Tabela 11 Opracowanie dokumentacji dla Uzytkownikéw Systemu

Okreslenie liczhy i zakresu instrukcji Uzytkownikow

Dostarczenie przykiadow gotowych instrukcji Uzytkownikéw

Opracowanie docelowych instrukcii Uzytkownikow

Tabela 12 Przeszkolenie Uzytkownikdw Systemu na skonfigurowanym Systemie

1 |Wyznaczenie Uzytkownikdw i przypisanie do rél w Systemie X
(uprawnienia do transakcji)
2 |Okresienie planu szkolei X
3 |Przeprowadzenie szkolen X
4 |Dostarczenie materiatow szkoleniowych — instrukcje, X
prezentacje itp.
5 |Przeprowadzenie egzamindw Uzytkownikaw i oceny X
poszczegdinych Uzytkownikow

Tabela 13 Dokumentowanie prac zgodnie z zatwierdzonymi przez Kierownictwo Projektu

Widrozenia Z5! standardami

Protokotowanie konsultacji

Protokoiowanie spotkari/ustalent bez udziatu konsultantéw

X

Inne dokumenty zgodnie ze Standardami projektowymi
ustalonymi przez Kierownikow Projektu Wdrozenia ZS

Zgodnie z decyzjg Kierownikdw Projektu
Wdrozenia 25t

Tabela 14 Start Systemu

Przygotowanie Systemu do Startu

Rekomendacja Startu

Wykonanie migracji na potrzeby Startu

Nadzdr Systemu po Starcie

Opracowanie raportu ze Startu

i | W in

Asysta po Starcie Produkcyjnym

o a B A - A I AR 4
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Etap 8

Tabela 15 Okres Stabilizacji

Zglaszanie Wad - X

Obstuga zgloszen

Wsparcie Uzytkownikow

B N e
b B I

Wykonywanie dostosowan do potrzeb prawa




Specyfikacja wymagan wobec Systemu i Projektu Wdrozenia ZSI

i Ca’rkomta ;ntegraqa systemu ERP - poquame mlqdzy modufam: systemu

Wielowalutowos¢ transakeji (dokumenty sprzedazy, zakupu, dokumenty ksiegowe)

System pozwala na generawanie wydrukéw dokumentow handlowych {faktur, zaméwien) w
jezyku poiskim i angielskim

System pozwala na obstuge kitku podmaotow gospodarczych

% Spetnienie wymagan Ustawy o Rachunkowosci, Prawa Podatkowego, ZUS, Prawa Pracy, Ustawy
" o Zatrudnieniu i Rehabilitacji Zawodowej i Spotecznej Oséb Niepeinosprawnych, Kodeksu Spétek
E\ Handlowych i specyficznych dla branzy wymagan i regulatordw

Warunki licencji systemu zapewniajg dostosowywanie systemu do zmian prawa polskiego
System posiada akceptacje {certyfikat) zgodnosci z ustawg o rachunkowosci wystawiony przez
renomowany podmiot audytorski zajmujgcy sie audytami z zakresu ustawy o rachunkowosci i

. podatkach

interfejs uzytkownika systemu w jezyku polskim

Dokumentacja systemu w jezyku polskim w zakresie wystarczajacym do obstugi systemu

: Rozbudowany system uprawnier i dostepu do poszczegdlnych moduldw i funkeji pozwalajacy na
kontrole dostepu do realizacji odczytu danych, funkcji/transakeji, raportdw, modutéw itp.
System ma zapewni¢ sprawng obstuge operacyjng uzytkownikdw (dopuszczalny czas reakcji

i interfejsu dia dialogowego trybu pracy podczas wprowadzania zapisdw ksiegowych do 5 sekund)
[ Rejestrowanie zdarzer gospodarczych w systemie ERP w miejscu ich powstawania {jednorazowe
wprowadzanie danych i ich dostepnos¢ w catym systemie)

Definiowanie regut zatwierdzen/akceptacji dokumentéw transakcyjnych w systemie (co najmniej
faktura zakupu, faktura sprzedazy, dokumenty dostawy, zamdwienia do dostawcow,

g zapotrzebowania dostawy, zamdwienie od odbiorcy, wniosek o rezerwacje/przesunigcie

i $rodkéw) dla co najmniej 3 poziomow

Akceptacja dokumentéw transakcyjnych w systemie zgodnie z w/w regutami

%m Dokiadnosc i zaokraglanie kwot zgodne z przepisami prawa

\‘i Eksport danych prezentowanych na ekranie oraz raportéw do pakietu MS Office (np. przycisk
%\ eksport do: Word, Excel)

g{ Moiliwost nadawania, modyfikacji, usume;cna uprawnien dla uzytkownikow systemu

Tworzenie raportaw uzytkownika ze wszystklch danych przechowywanych w systemie bez
koniecznoéci wykonywania modyfikacji programistycznych

Mozliwoéé sporzadzania raportow w réznym ujeciu czasowym

it

. Mozliwosd fitrowania danych wedtug dowolnych atrybutdw zawartych w systemie

? Mozliwoé filtrowania zlecer po atrybutach: wartosé, iloéc i inne

% System pozwala wyszukiwa¢ dokumenty o zadanych atrybutach

. Mozliwos¢ selekeji pozycji z dokumentéw

‘;- System posiada dostepny mechanizm Workflow dia dokumentow transakcyjnych (co najmniej
% faktura zakupu, faktura sprzedazy, dokumenty dostawy, zamdwienia do dostawcow,

i zapotrzebowania dostawy, zamdwienie od odbiorcy, wniosek o rezerwacje/przesuniecie
§; srodkow)

! Dia obiegdw dokumentdw transakcyjnych mozna definiowac role realizujgce wskazane czynnosci
% {(np. przeczytanie czy modyfikowanie dokumentu) oraz gromadzi¢ wartosci atrybutéw

é&, zdefiniowanych w ramach czynnosci lub zwigzanych z procesowanym dokumentem

| 2/, | Gotowo$C systemu na wspdtpracg z systemami firm trzecich, moziiwosc¢ elastycznej wymiany
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danych z systemam: zewnetrznym; (mtegrac;a on-line, wsadowa)
System zawiera szyng integracji danych kiasy ESB

System ma mozliwos¢ obstugi przedsiebiorstwa przewozowego sprzedajacego bilety poprzez
kasy wiasne i podmioty obce z uwzglednieniem umow na rekompensaty przewozowe.
Oprogramowanie bazy danych udostepnia narzedzia pozwalajgce administratorowi na
tuningowanie i porzadkowanie bazy danych

System bazodanowy posiada wbudowane narzedzia do budowy hurtowni danych i kostek OLAP
| oraz mechanizmy ETL

Mozliwost podigczenia wielu baz danych do jednej instancji serwera bazy danych

| Mozliwos¢ uruchamiania wielu instancji serwera bazy danych na jednym serwerze {jednostce
sprzqtowe; lub maszyme wirtualnej)
e Iogowame wystarcza do autoryzacu we wszystk:ch mod ufach systemu
" Odebrame praw do systemu: odebranie gtdéwnego prawa jest skuteczne w catym systemie,

przed wyzszym (np. zmiana danych)

i Rola, jako szablon praw dostepu do funkcji

| Moiliwogé przypisania typow dostepnych dokumentdéw dia uzytkownika - lista zgodna z nadang
| rolg

; ',‘\@ g
S
:%*

Mechamzmy obrony autorskiej czesci systemu przed uszkodzeniami przez zmiany aplikacji
i dokonane przez uzytkown:ka

EOD. Dopuszczalna jest konstrukcja funkcji API na jako wydzielonych procedur skfadowanych
serwera bazy danych lub ustug WebServices,

azda funkcja APl musi miec jawnie zdefiniowany interfejs okredlajgcy parametry wywotania
i oraz zwracane rezultaty.

| Obiekt przekazywany w wywotaniu funkqu AP musi byé XML-em

1 Dla kazdego XML-a z obiektem ERP przekazywanego jako parametr wejsciowy funkcji API musi

| istnie¢ jawna i opisana gramatyka XML (XML Schema) pozwalajgca na jego walidacie.

System ERP musi udostepniaé stowniki konieczne do opisu obiektdw ERP za pomoca co najmniej
| widokdw w bazie danych lub ustug sfownikowych WebServices,

a Kazda funkcja APl musi zapewnia¢ poprawng obstuge wspdtdzielenia danych z klientami aplikacji

=




wykonania oraz ldentyfikatory powstatych obiektéw w ERP.

Kazdy btad wywotania funkcji APt musi by¢ opisany, co najmniej liczbowo {numer biedu) oraz
tekstowo (zrozumla’fy OpIS b’{c—;du)

Kazda z mtegraq; musi byc zreaiazowana W formte zestawu deﬁn:owalnych obeektow
instalowanych na serwerze klasy £ESB {Enterprise Service Bus).

Serwer ESB powinien by¢ oprbgramowaniem typu Open Source, z mozliwoscig wykupienia
wsparcia u producenta oraz powinien byé dostepny w wersji stabilnej od co najmniej 5 lat.
Serwer ESB powinien posiadac szerokie wsparcie dla rdinych protokotdéw i standarddw
komunikacji, pozwalajac Zamawiajgcemu na samodzielny rozwoj | tworzenie nowych integracii.
Serwer musi wspieral podstawowe wrzorce projektowe dia integracji (Enterprise integration
Pattems)

quame mtegraqs tworzqce oblekt w systemte ERP powmno byc zreal:zowane w form:e
wywotania metody odpowiedniej ustugi WebServices SOAP z protokotem https zabezpieczonym
min. WS Security Basic Profile 1.1 {uzytkownik i hasto w kopercie SOAP, przykryte https-em).
Zadanie powinno by¢ kolejkowane przez warstwe integracyjna. W odpowiedzi na zadanie
metoda ustugi WebService pawinna zwracic unikalny 1D zadania.

Przetworzenie zgdania dodania ohiekiu do ERP powinno by¢ wykonane przez wywotanie
odpowiedniej funkcji AP) systemu ERP.

Wynik wywotania funkcii APl powinien by¢ przechowywany przez ESB i dostepny w oschnej
metodzie lub ustudze WehServices pozwalajgcej na sprawdzenie stanu i wyniku przetwarzania
zqdama dodama obiektu cio ERP

.

Zamawnajqcy wykona wszeikne prace zwnazane z przygotowamem danych i mterfejsow po strome
systemodw, ktérych dostawa nie stanowi przedmiotu zamdwienia, zgodnie z przygotowang
koncepcja wdrozenia. Wszystkie wskazane systemy majg mozliwose integracji.

Co najmniéj integracja z systemem kadrowo - pfacowym w zakresie przekazania do ksiegowania
Listy Ptac
Co najmnie] integracja z systemem Statystyka w zakresie importu danych dotyczacych sprzedazy
(wartosciowe | ilosciowe) biletdw i pracy przewozowej w podziale na rodzaje biletdw, znizek,
strefy, ilodci oséb, personel i podmioty sprzedajgce, relacje, oferty
Co najmniej integracia z systemem Rozliczenie Energii Trakcyjnej: Dane dotyczgce pracy
eksploatacyjnej
Co najmniej integracja z systemem windykacji w zakresie ilosciowych i wartosciowych danych
dotyczacych naleznosci, wplywow oraz kosztow windykacji
Co najmniej mtegféqa z systemem Planowania, ewidencji i rozliczenia czasu pracy: Dane
dotyczace czasu pracy poszczegoinych grup pracownikéw w podziale na jednostki organizacyjne i
skiady
Co n'ajmniej integracja z systemem EOD:
Wymiana dwukierunkowa danych.
Do systemu ERP/BI:
! Dane dotyczace faktur kosztowych i faktur zakupu ST

Dane dotyczace umow w zakresie czasu obowigzywania oraz zawartych w nich
warunkéw handlowych zakupu i sprzedazy
Z systemu ERP/BI do systemu EOD:

Obiekty kontrolingowe
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Co najmniej integracja z systemem utrzymania tabaoru:
Wymiana dwukierunkowa

Do systemu ERP:

- Dane dotyczace czasu, kosztu | operac)i magazynowych zwigzanych ze zleceniami
remontowymi w podziale na obiekty

Do systemu SUT:

- Struktura obiektéw kartoteki Srodkéw trwalych i struktura obiektéw Kontrolingowych

Co najmniej integracja z systemem' obsfug'ujacym wnioski zakupowe
Wymiana dwukierunkowa danych.
Do systemu ERP/B1:

Dane dotyczace wnioskdw zakupowych w tym zakupu ST
Z systemu ERP/BI do systemu obstugujacego wnioski zakupowe:
Obiekty kontrolingowe
Struktura organizacyjna

System zapewnia wydruki raportow dia FK okreslonych w specyfikacji lub raportéw ktérych
potrzeba zostanie ujawniona w trakcje Analizy Przedwdrozeniowej wg schematdw
zdefiniowanych w Koncepcji Wdrozenia

System umoiliwia robienie zestawiett , wydrukéw z wyswietlang petna nazwa konta

System umozliwia prowadzenie ksiggowosci wg dwoch standardow {(UoR § MSR)

Definiowanie planu kont w sposdb umoiliwiajgcy edycje (dodawanie, usuwanie, btokowanie)
planu kont przez uprawnionego uzytkownika

Plan kont zbudowany w taki sposdb, zeby mozliwe byfo automatyczne wygenerowanie Bilansu,
Rachunku wynikdw, Cash Flow, F-01, RF-01 i innych raportéw sprawozdawczosci zewnetrzne]
(zdefiniowanych w obszarze sprawozdawczosci zewnetrzne])

Wielopoziomowa struktura kont z moiliwoscia podgladu zapisdw ksiegowych i dokumentdw
Zrédiowych

System umozliwia tworzenie raportéw prezentujgcych operacje w innych okresach niz ich ujecie
w ksiegach

Automatyczne ksiggowanie operacji zarejestrowanych w Gospodarce Magazynowej, Sprzedazy,
Zakupie, Pfacach oraz mozliwos¢ importu ksiggowan z systemdw zewnetrznych w ramach
zakresu i sposobu integracji okreslonego w SiwZ

Mozliwosé dokonywania korekt

System umozliwia podgfqd faktury zakupu i sprzedaiy w pdf z poziomu raportowania,
ksiegowania, interfejsu R

Definiowanie przez uzytkownika roku podatkowego

Definiowanie przez uzytkownika okresow kalendarzowych

Mozliwos¢ zdefiniowania podstawowej waluty dla jednostki gospodarczej

Plan kont przypisany do ksiegi gldwnej jednostki gospodarczej

Mozliwos¢ wyboru opcji ksiegowania w ksiedze gldwnej: w czasie rzeczywistym lub z

| wykorzystaniem bufora, Dotyczy opcji, gdzie dokument Zrédtowy podczas rejestrowania w
systemie jest automatycznie {w czasie rzeczywistym) wprowadzany do ksiegi gtéwnej, Bufor
oznacza mozliwo$c dodatkowe] weryfikacji ksiegowania przed przeniesieniem {przetworzeniem)
{ do ksiegi glowne]j




upa wymagar - wymagan
Mozliwoéé zastosowania ksigg pomocniczych {np. naleinosci, zobowigzania, érodki trwate)

Mozliwosé pojedynczego i grupowego wpisywania transakeji do ksiegi gtéwnej, dziennikéw i
| rozrachunkdw dla okreséw obrachunkowych.

| Automatyczne przenoszenie sald kont bilansowych do nastebnych okreséw na koniec kazdego
| okresu

Mozliwosc zabezpieczenia przed rejestracja transakcji w okresie, za ktéry sporzadzono jui
i sprawozdanie finansowe

| Dostepnos¢ do dziennikéw systemowych (logéw), rejestrujgcych zmiany w tabelach
| transakcyjnych dotyczacych: rodzaju zmiany, daty zmiany i osoby, ktdra dokonata zmiany

| Mozliwosé zamkniecia rejestréw VAT po zakoriczeniu okresu sprawozdawczego niezaleinie od
1 zamkniecia miesigca

| Mozliwo$¢ wyszukiwania kont w ksiedze gtownej po dowolnym wprowadzenym segmencie
| konta lub czg$ci segmentu konta.

| Raport z przeksiegowari z ,4” na 5" z zachowaniem wszystkich analityk (MPX, projekty, inne),
tj. od strony zespotu ,4” z ktérego konta ,4” jaka kwota przeszta na ktore konto ,5”, od strony
| zespotu ,5” jaka kwota zostata przeksiggowana na zespot 5" z ktorego konta 4",

1 Raport z przeksiegowan z ,4” na ,,6” i odwrotnie z zachowaniem wszystkich analityk (MPK,
*3 projekty, inne} i kwot

Raport z przeksiegowari z ,6” na ,,7” z zachowaniem wszystkich analityk (MPK, projekty, inne) i
kwot

| Automatyczne przenoszenie rocznych sald zamknigcia kont syntetycznych w ksiggach
| pomocniczych i ksiedze giéwne]

Automatyczne ksiegowania na powigzanych kontach ksiag pomocniczych i kontach
i syntetycznych

| Mozliwosé przetwériania danych ksiggowych w tle {w opcji ksiegowania z buforem)

4

| Mozliwosé tworzenia wilasnych stownikow z danymi i podigeczenie do dokumentdw i kont
ksiegowych

| Mozliwos¢ przeglgdania transakcji historycznych

Definiowanie struktur kont ksiegowych

ksiegowych)

| Obstuga ksiag pomocniczych, ksiega pomotnicza to np. diuznicy, wierzyciele, srodki trwate,
| pracownicy {np. wprowadzeni dla celéw rozliczania zaliczek na podréie stuzbowe)

Mozliwoéé zdefiniowania numerdw kont ksiegowych do 60 znakow

| Wykorzystanie numerycznych znakdw w numerze konta

Plan kont z udziatem ksigg pomocniczych

Mozliwosé zdefiniowania alfanumerycznego numeru konta

Mozliwosé zdefiniowania struktury numeru konta za pomocg maski numeru konta
Mozliwosé zdefiniowania opisu konta ksiegowego za pomocg minimum 25 znakdw
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w celach

konsolidacyjnych)
Struktura planu kont uwzgledniajaca wiele jednostek organizacyjnych {w celach
konsolidacyjnych)

Mozliwos¢ konsolidowania danych finansowych dla nieograniczonej liczby jednostek
organizacyjnych

Mozliwos¢ zdefiniowania dowoinej struktury organizacyjnej i poziomdw organizacji {plan kont i
MPK)

Opcje reorganizacji struktury planu kont, np. zmiana analityk dla konta, zmiana kont
syntetycznych

Mozliwosé dodawania wiasnych stownikdw jako dodatkowe opisy dokumentdw i dekretdw
Mozliwos¢ zdefiniowania kont budzetowych rocznych

Mozliwo$¢ zdefiniowania kont budzetowych dia roku biezacego i roku przysztego

Mozliwos¢ wprowadzania opisdéw stownych dla kont

Mozliwosc wykarzystania planu kont oraz jego kopiowanie z jednej ksiggi giéwnej do nowej w
nowym okresie. Mozliwos¢ uzyskania standardowego sprawozdania finansowego, tj. bilansu,
rachunku

Mozliwos¢ blokowania konta syntetycznego tj. blokada zapisow

Utrzymywanie wielu ksiag rachunkowych, np. dla celéw podatkowych, sprawozdawczych,
zarzadczych | kosztowych

Moiliwos¢ dostepu w obrebie skonsolidowanych ksiag pomocniczych do danych o przychodach i
kosztach na poziomie pojedynczych transakcji

Akceptacja automatycznych wpiséw z modutu zobowiazan z mozliwoscia weryfikacji

Akceptacja automatycznych wpisdéw z modutu kasowego z mozliwoscig weryfikacji
Akceptacja automatycznych wpiséw z systemu ptacowego, poprzez interfejs z systemem
placowym firmy trzeciej

Akceptacja automatycznych wpisow z modutu Srodkdw trwatych z mozliwoscig weryfikacji
| Akceptacja automatyc'znych wpiséw z modutu naleznosci z mozliwescia weryfikacji

| Akceptacja wpisow bezpodrednio w dziennikach z mozliwoscig weryfikacii

Wprowadzanie dowodow w czasie rzeczywistym i w buforze z natychmiastowym uaktualnianiem
i sald na kontach, w celu np. generowania probnego bilansu lub rachunku wynikéw

| Wprowadzanie dowoddw ksiegowych {wewnetrznych) w czasie rzeczywistym i w buforze z
opisami dla pozyci {transakcji)

| Wprowadzanie dowoddw z ustalong numeracjg dowodéw wewnetrznych

Wykonywanie standardowych (automatyczne powtarzanie) wpiséw dowoddw wewnetrznych
1 (scenariusze ksiegowan) tzw. wzorzec ksiegowania

! Wprowadzanié' powtarzainych dowodow wewnetrznych (scenariusze ksiegowan)

| Stornowanie dowoddw wewnetrznych o

| Bezposrednia edycja wpiséw dowoddw wewnetrzaych (mozliwosc edycji i wprowadzenia

| zmiany) w buforze mozliwos¢ edycji np. amortyzacji

Mozliwos¢ dokonania alokacji przychodow i kosztéw oraz ich ksiegowanie poprzez zastosowanie
1 kluczy podziatowych

| Mozliwosé Wykorzysta nia standardowych koddw kluczy podziatowych dla konta

| Mozliwos¢ rejestracji w ksiegach pomocniczych numeru i daty dokumentu Zrodiowego

1 Mozliwo$¢ stosowania formut procentowych dla ustalania kluczy podziatowych

Moiliwost stosowania funkcji statystycznych dla ustalania kluczy podzialowych

| Mozliwo$¢ stosowania formuf z odchyleniami (fgczenie ilosci i cen) dla ustalania kiuczy




Analiza wpiséw w ksiedze gtéwnej metodg 'zagtebiania’ {drill down)

Mozliwosé definiowania raportow z zapiséw na kontach pokazujgcych przeszacowania wg
réznych kurséw wymiany np. jedno konto wg biezgcego kursu a inne wg historycznego

Mozliwoéé tworzenia regut automatycznych ksiegowan wg zadanej kalkulacji/aigorytmu, np.
obcigzenie konta nr X 10 procentami kosztow dziatu/jednostki

1 Mozliwosé 'zawieszenia' wpisu dowodu wewnetrznego w celu jego skorygowania

Widok kolumny debet/kredyt na ekranie do wprowadzania wszystkich dokumentéw ksiegowych

| Ksiegowanie dowoddéw wewnetrznych dla wielu ksigg rownoczeénie

| Definiowana przez uzytkownika data dowodu dla wprowadzania dowodéw recznych np.
: memoriaty

S

| Mozliwosé kopiowania wprowadzanych dowoddw z mozliwoscia zmiany daty dia nastepnych
okresow

Mozliwosc ksiegowania w biezacym okresie, gdy poprzedni nie jest jeszeze zamknicty

1 Mozliwosé wprowadzania zmian do poprzedniego, niezamknietego okresu

_' Wykonanie storna dla bifednych dowodow

| Elastyczny proces zamykania okreséw, mozliwo$¢ samodzielnego ustawiania blokady

MozliwosE posiadania otwartych wielu okreséw obrachunkowych w tym samym czasie

| Mozliwoé¢ otwarcia nowego roku obrotowego, kiedy poprzedni jeszcze nie jest zamkniety

| Funkcjonalnoéé zamykania roku obrotowego, wraz z automatycznym zbilansowaniem kont
wynikowych

S

| Opcja wielokrotnego wstepnego zamykania okreséw

| Opcja wielokrotnego wstepnego zamykania okreséw przed zamknigciem ostatecznym

Mozliwos$¢ blokowania i ponownego odblokowywania okreséw

| Mozliwosc wyfa'czenia dowolnych okreséw z zakresu automatu dekretujacego

| Dostep do szczegbtowych algorytmow automatdw ksiegowych dia potrzeb kontroli wewnetrznej
i zewnetrznej

| Jednoczesne ksiegowanie dowodéw na kontach ksiegi gtownej i ksigg pomocniczych

Iios’ti“mi'é'jsc po przecinku dia rejestrowanych wartosci w systemie zgodna z UoR

| Mozliwosé zaznaczenia konta, jako nieaktywne w celu uniemozliwienia ksiegowania

Konto przejéciowe/rozliczeniowe do ,zawieszenia” biednych transakcji, umozliwiajace
péiniejsze ksiegowanie i korekty

Weryfikacja poprawnosci kont w trakcie wprowadzania dowoddw ksiegowych

Uzgadnianie kombinacji kont, kont ksiegi pomocniczej i stanowisk kosztowych wg
wprowadzonego planu kont i analityk konta

Mozliwo$é¢ definiowania praw dostepu do danych na kontach ksiegowych

Mozliwoé¢ wprowadzania transakcji w dowolnej walucie oraz raportowania wg tej waluty i
| waluty podstawowe]

Mozliwoséc automatycznego lub recznego wprowadzanie kursow walutowych

Mozliwosé automatycznego przeliczania kwot w walucie transakcyjnej

| Mozliwoéd definiowania raportéw z roznymi walutami na poziomie ceny sprzedazy

Mozliwosé definiowania raportéw z roznymi walutami na poziomie ceny Sredniej

1 Mozliwosc definiowania raportdw z réinymi walutami na poziomie ceny historycznej

Zmiana waluty na poziomie transakcji
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Srupa wymagar - wymaganie
Mozliwos$¢ automatycznego przeliczania sald rzeczywistych lub zabudzetowanych bad? sald roku
poprzedniego

Mozliwosc definiowania kursu dziennego, korica okresu, historycznego fub srednio wazonego
Moiliwos¢ automatycznego ksiggowania dodatnich i u;‘emnych réznic kursowych

Mozliwos¢ wyliczania dodatnich i ujemnych niezrealizowanych réznic kursowych

Obstuga funkcji przeszacowania i wyceny

Mozliwos¢ wielokrotnego przeszacowania kont walutowych
Mozliwo$¢ definiowania raportdw przez uzytkownika/administratora biezgcego stanu kont i ich
porownanie z wynikami przeliczonymi wg kursu historycznego

Mozliwos¢ prowadzenie rozliczen w walucie obcej '

Rozchody srodkdw pienieinych w walutach wg FIFO

Kompensaty wielowalutowe np. EURO z CHF

| Definiowanie kont pozabilansowych

Mozliwo$c ksiegowania w osobnych ksiggach dia kitku zaktadéw lub jednostek zaleznych

Motzliwo
Centralny dostep do danych o dostawcach i zobowiazaniach

MozliwosC dostepu do wszystkich danych o dostawcy, wg komdrek i jednostek organizacyjnych '
Okreslone dane o dostawcach do edycji chronione prawami dostepu

Definiowanie dostawcy z poziomu modufu ksiegowego

Utrzymywanie sekwencyinej numeracji dostawcdw w przypadku definiowania dostawcdw w
dziale zaopatrzenia

Moiliwosc¢ zdefiniowania jednorazowych dostawcow, np. stacje paliwowe dia celdw
podatkowych

Mozliwos¢ zdefiniowania kodu pocztowego dostawey

e

cja zakupow)

Mozliwosc zdefinfowania nazwy dostawcy

MozliwosE zdefiniowania numeru dostawcy

Mozliwos¢ zdefiniowania typu dostawcy

Moiliwosé zdefiniowania adresu dostawcy

Mozliwos¢ zdefiniowania waluty dla transakceji z dostawca

Motliwosc zdefiniowania konta bankowego, lub wielu kont bankowych dostawcy

Dostep do historii obrotéw z dostawca ze specyfikacjg faktur zakupu
Nazwisko | kontakt do osoby kontaktowej ze strony dostawcy odpowiedziainej za rozliczenia
finansowe

Dostep do alfabetycznej listy dostawcdw wg nazwy dostawcy

Dostep do listy dostawcdw wg numeru dostawcy

Dostep do listy dostawcow wg nr NIP

Dostep do listy dostawcow wg nr skrot

Definiowanie standardowych warunkow platnosci  mozliwo$¢ ich zmiany dia dostawcdw.
Moiliwosé zdefiniowania domysinej waluty dla dostawcy

Podwdjna akceptacja nowego dostawcy lub zmiany jego danych

Automatyzacja dekretacji dokumentdw z dziennika zakupdw wraz z mozliwoscig przenoszenia
numerdw i opiséw dokumentdéw

Numer zamdwienia zakupu w transakcjach zakupu {w przypadku, gdy nie byto zaméwienia
zakupu w systemie)




Upa Wymagan - wymaganie

i Data dowodu ksiegowego

Opis dowodu ksiggowego, w tym automatyczne przenoszenie opisu

{ Procent rabatu od dostawcy

| Raport rabatow od dostawcy

| Okredlenie daty pfatnoéci dia skonta

| Mozliwos€ identyfikowania dostawey wg typu, np.: dostawca krajowy, dostawca zagraniczny,

| pracownik, wspotpracownik, inni
| Moiliwos¢ przypisania do dostawcy kilku lokalizacji, adresow i waluty

i Mozliwosé wprowadzania faktur zakupu na pozycje bez zamdwien zakupu

{ Mozliwoéé automatycznego sprawdzania unikalnosci numerdw faktury zakupowej dla dostawcy

Dokonywanie analizy wieku zobowigzan

| Dokonywanie analizy wieku zobowigzan dla dokumentéw w ramach filtru daty ptatnodci

| Mozliwosé podziatu wartosci faktury zakupu miedzy MPK i jednostki organizacyjne

| Mozliwoéé prowadzenia rejestru otrzymanych fakiur (wprowadzanie do systemu poprzez
przypisanie dostawcy, terminu pfatnosci i komorki odpowiedzialnej za weryfikacje)

Mozliwos¢ wykorzystania domysinej waluty | typ kursu walut dostawcy podczas rejestracji faktur

| Mozliwoéé raportowania dostaw w drodze lub faktur w drodze

| Dostep do zeskanowanej faktury zakupu

| Mozliwosé dostepu do zeskanowanych faktur zakupu za pomocg 'zaglebiania' z poziomu
| ksiegowania

| Mozliwosc automatycznej dekretacji faktury zakupu jeden do wielu (jeden dekret z kilku faktur)

{ Mozliwos¢ identyfikowania faktur korygujacych oraz korekt kosztéw wg uzytkownika

Mozliwos¢ powiazania korekty faktury z oryginalng fakturg zakupu i jej ptatnoscig

Mozliwosé rejestracji towardw w drodze i dostaw niefakturowanych

| Mozliwo$c¢ rejestracji towaréw w drodze, dostaw niefakturowanych i mozliwo$¢ parowania

| Obstuga zaliczek i moiliwo$é recznego sprawdzenia/aktualizowania

Wprowadzanie'dowodéw z bezposrednia relacjg do zamdwien zakupu,
zamawiajacych/przyjmujacych i faktur korygujgcych

Automatyczne faczenie faktury z zamdwieniem i zamawiajgcym/przyjmujgcym - z tolerancja dia
braku zamawiajgcego/przyjmujgcego

Mozliwoéé ksiegowania wg Sredniej ceny zakupu

Mozliwosé ksiegowania zakupdw wg ceny rzeczywiste] (FIFQ)

Dowody wstrzymane/zawieszone

| taczenie ksiggowanych faktur zakupdw i rozliczen kosztow z odbiorcami (klientami)

| taczenie ksiggowanych faktur zakupdw i rozliczen kosztow z jednostkami/kbmérkami
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orgamzacy]nyma

Mozliwos¢ samodzielnego tworzenia wzorcow raportéw

Powtarzalne/state dowody dla ptatnosci regularnych (szablony typdw ptatnoséci)

Uruchamianie ptatnodci: wg dostawcy fub numeru faktury

Uruchamianie platnosci: wg dat obowigzywania skonta - czyli terminu pfatnodci

Uruchamianie piatnoéci: wszystkie pfatnoséci lub do salda srodkow pienieznych

| Mozliwosé zmodyfikowania zdefiniowanie statych ptatnesci

Biezgcy dostep do kwoty dowodu przed zatwierdzeniem pfatnosci

Noty kredytowe i debetowe dla faktury {przedpfaty)

Motliwos¢ uzgodnienia salda po dokonaniu ptatnosci (zamkniecie pozycji otwartej) rozliczanie
pozycji otwartych z poziomu wprowadzania wyciagow

Mozliwos¢ przeglgdania i filtrowania nierozliczonych pozycji zobowigzan w ramach filtréw na
daty np. daty pfatnosci, data dokumenty

Blokowanie ptatnosci dla dostawcy, pojedyncze] faktury zakupu lub raty/pozycji platnosci z
faktury zakupu

Dokonywanie zaptat za fakture oraz kompensat bez koniecznosci wydrukdw

Korzystanie z wielu rachunkow bankowych do regulowania zobowigzan

Motliwos¢ zabezpieczenia przed usunigciem dostawcy z otwartymi zleceniami zakupu lub
niezaptaconymi fakturami

Mozliwosc zabezpieczenia przed usunigciem dostawcy z historig zakupdw w biezgeym roku

Mozliwos¢ blokowania ptatnosci na poziomie dostawcy

Uruchamianie ptatnoéci na poziomie dostawcy, faktury lub pozycji ptatnosci/raty na fakturze

Mozliwos¢ wyboru ptatnosci wg typu dostawcy

Bezposredni dostep do kont, dowoddw | historii ptatnodci

Ograniczone czasowo warunki pfatnosci i rabaty zmiana warunkow platnosci w crasie

Raportowanie zdefinjowanych statych ptatnosci wg daty

Raportowanie zdefiniowanych statych ptatnosci wg zakresu dat

Raportowanie zdefiniowanych statych platnosci wg kwot i adresatéw

Dokonywanie wypiat zaliczek pracownikom na poczet podrézy stuzbowych

Obstuga przelewow bankowych poprzez mozliwos¢ importu i eksportu danych pozycji ptatnosci

DokonyWénie ptatnosci bez faktur zakupu np. optata za petnomocnictwo

Dokonywanie czesciowych zapfat

Dokonywanie przedptat

Bezposredni dostep do cki’es’l-onej faktury {np.: poprzez podwdéjne klikniecie na lidcie ptatnodci)

Muozliwosé przegladania i odfiltrowania nierozliczonych pozycji zobowigzan przeterminowanych

Raport —wykaz faktur nieuregulowanych powyze]j np. 30 dni po terminie platnosci (mozliwoéé
dowolnego wyboru liczby dni platnosci po terminie i okresu)

Raport — wykaz platnoéci zaplanowanych do uruchomienia wg terminu ptatnoéci (raport dia
pojedynczego terminu lub okresu)

Jednoznaczna |dentyflkaqa jednostki, w ktérej zostato utworzone zamdwienie zakupu

Dostep do bazqce; mformaqm stanie gotowku w kasm(ach)

Kalkulacja oczekiwanego poziomu gotowki wg frodet pozyskania {np.: sprzedaz, naleinoici,
obstuga serwisowa, inne)

Kalkulacja oczekiwanego wyptywu gotéwki (np.: zakupy, zobowigzania, inne)
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pa wymagar - wymaganie
Prognozowanie zasobdw gotowkowych wg wplywu | wyptywu, prognozowanie poziomu

1 gotowki

Moiliwoé¢ przegladania i odfiltrowania nierozliczonych pozycji naleznosci przeterminowanych

Prognoza stanu gotdwki w zadanym horyzoncie czasowym

| Prognozy stanu gotowki

| Prognozy stanu gotdwki wg waluty

Platnosci wg banku, roku, numeru rachunku | wyciggu

Rejestrowanie ptatnosci gotdwkowych i wplywow z wyciagbw bankowych

1 System ostrzezen (raportowanie, flagi) o rozbieznosciach pomiedzy planem a wykonaniem

Rejestrowanie wptat | wypiat/obstuga dowodow KP-KW

1 Obstuga przelewow z tytutu zobowigzan

| Rejestrowanie dowodow gotéwkowych w ksiedze gidwnej

| Drukowanie raportu kasowego/wyciggu z konta

Raportowanie wplywdw i wydatkow gotdwkowych z banku

| Przygotowanie przeptywbw Srodkéw pienieznych (gotdwki) wptaty/wyptaty+kompensaty z
| podziatem na konto przeciwstawne

| Raport o obrotach kont ksiegowych

Raport o zapisach kont ksiegowych

Inne zaliczki na biezace wydatki zarzadzanie zaliczkami statymi i jednorazowymi

| Raportowanie dowoddéw kasowych dla delegacji/wyjazdow stuzbowych

| Prowadzenie rozliczer kasowych w walutach obcych

| Wsparcie inwentaryzacji $rodkow w kasie
b

uzytkownik, lokalizacja, sposab finansowania

Mozliwosé zdefiniowania numeru i typu Srodka trwatego okresienie klasyfikacji, grupy,
amortyzacji srodka trwatego

Mozliwoéé zdefiniowania opisu érodka trwatego moiliwos¢ dodatkowego opisu informujgcego o
wyjatkowosici $rodka trwatego, cechach charakterystycznych

Mozliwosé zdefiniowania numeru inwentarzowego oraz numeru seryjnego srodka trwatego nr
srodka, nr OT, nr seryjny

Moiliwo$¢ tworzenia zestawdw np. zestaw komputerowy

Mozliwoséé rozigczania zestawdw, likwidacji czesciowej, zwiekszania

Mozliwoéé zdefiniowania komponentéw/ czedci sktadowe érodka trwatego czesci peryferyjne,
jako osobne $rodki ze wspoSinym nr. giéwnym, z mozliwoscig okreslenia na komponencie
wszystkich cech, ktére posiada $rodek trwaly gtéwny (nazwa, rodzaj, warto$¢, faktura zakupu, nr
seryjny, lokalizacja, departament, pomieszczenie uzytkownik, sposéb finansowania)

Zmiana iokalizacji komponentdw

Mozliwoé¢ zdefiniowania lokalizacji érodka trwatego mozliwo$¢ przemieszczenia z zachowaniem
historii przemieszczen, zmiany departamentu, pomieszczenia, zmiana ulytkownika

Przypisanie $rodka trwatego do osoby odpowiedzialnej oraz obstuga zmian osoby
odpowiedzialnej

Mozliwoéc zdefiniowania $rodka trwatego do kanatu sprzedazy

Mozliwosc wyszukiwania $rodkow trwatych wg numery, opisy, typu, numeru etykiety, lokalizacji,
zamowienia zakupu, faktury i umowy leasingowej, nazwy, numery seryjnego

Mozliwosé wprowadzenia informacji o leasingu
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Mozliwo$¢ prowadzenia kartotek nieamortyzowanych srodkdw trwatych, np. gruntéw

Mozliwos€ kontrolowania numerdw inwentarzowych srodkéw trwatych

Moziliwost powigzania $rodka trwatego z dokumentem jego zakupu 'i'dostawca, wraz z

mozliwoscig uzyskania informacji o danych z dokumentu np. daty zakupu, skan faktury
Mozliwo$é opisania ST kodem wskazujgcym czy dany ST jest elementem taboru kolejowego

Dostep do salda amortyzacji i metody amortyzacji - warto$¢ ksiegowa i podatkowa

Obstuga dokumentéw OT, LT, LT-czesciowe, postawienie w stan likwidacji, czasowego
zawieszenta amortyzacji - drukowanie dokumentéw

Salde amortyzacji w dniu przesuniecia - wartosé ksiegowa i podatkowa

Zmiana stawek amortyzacyjnych od nowego roku

Wyszukiwanie po numerze KST

Raport wg K5T, grup, podgrup, znacznikéw

Dostep do danych o kalkulacji amortyzacji na rok biezgcy i przyszte lata do czasu zakorniczenia

Mozliwosc rejestracji wartosci i daty likwidacji

Podstawa opodatkowania przy likwidacji

| odchylen

' Poréwnywanie zapotrzebowania {po akceptacji} na srodki pieniezne z budietem jak réwniez z
rzeczywistymi wydatkami ponoszonymi na zakup Srodkdw trwatych (wydatki rzeczywiste,
| zapotrzebowanie oraz budiet moga byc rozne)

Prognozowanie amortyzacji w biezgcym roku wg centrum kosztow wraz z moiliwoscig dodania
! budzetu inwestycyjnego w kolejnym roku oraz prognozowanie amortyzacji w kolejnym roku wg
1 centrum kosztow

| Bezposredni dostep do transakcji na srodkach trwatych

Bezposredni dostep do Sledzenia zmian srodkdéw trwatych

| Rejestracja kosztow przegladdw, remontéw i innych zadar utrzymaniowych dla $rodka trwatego
zespotow Srodkow trwatych (sktady)

| Wyszczegdinienie danych o $rodkach trwatych w leasingu

Koszty biezgce/akiualny koszt

¢ Raportowanie o historycznej, state] i biezacej wartosci srodka trwatego

| Raportowanie przyszlej wartosci netto $T

Raportowanie o zobowigzaniach z tytutu leasingu inwestycyjnego i ptatnosciach

1 Raportowanie o pfatnoéci-ach. z tytutu leasingu operacyjnego

| stornowanie transakcjiflikwidacja $rodka trwatego

| Raportowanie wartosci ST

| Raportowanie réznic pomiedzy amortyzacia bilansows a podatkowq {wartosc¢ poczatkowa,
umaorzenie, wartos¢ biezaca), zestawienie w rdznych podziatach czasowych

| Raportowanie pefnej historii srodka trwatego, lub wybranej grupy Srodkdw trwatych (wydruk +
| excel)

Raportowanie Srodkdéw frwalych z podziatem na grupy, wg parametréw ksiegowania

i Raport — srodki sprzedane i zlikwidowane

Raport ~ $rodki dotowane

Raport ~ Zwigkszenia i zmniejszenia wartosci srodkow trwatych za caty rok z podziaterm na




Opcje przesuniecia srodkdw trwalych w sposoéb petny lub czesciowy

| Likwidacja srodkow trwatych wg kwoty lub jednostki, w petni lub cze;éciéwo, mozliwosé
| wprowadzania czesciowej likwidacji jako oddzielnego srodka

1

| Definiowane przez uzytkownika okresy amortyzacji

| Opcje amortyzacji: od poczatku roku, okres za okresem

1 Mozliwos¢ oprogramowania przez uzytkownika/administratora wiasnych metod amortyzacji

| Metody amortyzacii: podatkowa i finansowa

| Metody amortyzacji liniowa i degresywna

Mozliwosé definiowania réznej metody amortyzacji w zaleznosci od rodzaju $rodka, typu, grupy
1 GUS, wydziatu

Automatyczne obliczenie wysokoéct amortyzacji na koricu okresu

| Opcja przyspieszonej metody amortyzacyjnej do wyboru przez uizytkownika

| Prognozy/plany amortyzacji na biezacy i przyszly rok/przyszie lata

1 Mozliwos¢ definiowania przez uzytkownika tabel umorzeniowych dla réznych okresow
: rozliczeniowych {w zaleznosci od grupy cykiu zycia Srodka trwatego)

| Symulowanie prognoz amortyzacji

| Symulowanie prognoz amortyzacji dla zmiany metody amortyzacji

| Nieograniczona liczba srodkdw trwatych

i Obstuga przesuniet srodkéw trwatych pomiedzy komdrkami, jednostkami organizacyjnymi, MPK
i oraz pracownikami

I Wprowadzenie zuzycia srodkow trwatych, w tym z zerowa wartoscig

I Automatyczna aktualizacja ksiegi gidwnej na koniec okresu

¢ Mozliwosc zakladania karty Srodka z poziomu dokumentu zakupu

Mozliwosé zdefiniowania raportu porownujgcego wpisy reczne w module §rodkow trwatych z
ksiegowaniami zobowiazan

| Mozliwos¢ aktualizacji Srodkdw trwalych przez operatora w oparciu 0 dowody wewnetrzne z
| przesunie¢ lub sprzedazy

| Przenoszenie transakeji $rodkdw trwatych do ks;iqg podatkowych

-' Skréocony rok podatkowy

| Opcje odroczenia amortyzacji
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MozliwosC obstugi przeszacowan $rodkow trwatych w przypadku odpowiedniego rozporzadzenia
MF

Osobne ewidencje bilansowe i podatkowe $rodkow trwatych

Podatek odroczony naticzanie i ksiegowanie oraz raporty

Mozliwosc definiowania pozabilansowych $rodkéw trwatych

Mozliwosc rejestrowania srodkéw trwatych znajdujgeych sie poza terenem zaktadu

Zgodnos¢ modutu érodkdw trwatych z zatozeniami MSR 16 i MSR 38 oraz ustawy o podatku
dochodowym od oséb prawnych

Wspomaganie inwentaryzacji srodkéw trwalych

| Mozliwos¢ prowadzenia ewidencji srodkow trwatych niepodiegajgcych amortyzacji, wyposazenia
i przedmiotaw niskocennych, telefondw komérkowych, z motliwoscia okreélenia lokatizacji,
uzytkownika, pomieszczenia, departamentu

| Mozliwosc drukowania z systemu oznaczen Srodkéw trwatych, co pozwoli na ich prawidiowe
| ocechowanie

1| Wydruki poinwentaryzacyjne, zgodnosci | niezgodnosei

| Mozliwo$¢ wprowadzenia jednoczesnie kilku $rodkdw trwatych o tych samych parametrach

¢ Mozliwos¢ drukowania kart inwentarzowych na MPK, osoby odpowiedzialne i przypisane
| klasyfikacje

Mozliwosc¢ drukowania zestawienia $rodkow trwatych przeznaczonych do sprzedazy fub
tkwidacji

i Mozliwo$¢ drukowania wnioskéw o wystawienie faktur za sprzeda? srodkéw trwatych

| Moiliwo$¢ eksportowania danych do Excel

Ewidencja wartosci niematerialnych i prawnych

Prowadzenie ewidencji wyposazenia

| Wszystkie powyisze (w rozdziale Ewidencja i rozliczanie $rodkdw trwatych, inwentaryzacja,
likwidacja) pozycje dla WNIP

| System automatycznie ksigguje wszystkie operacje wykonywane na érodkach trwatych, WNiP,
nwestycjach, i obcych ST wg zdefiniowanych schematdw.

| System automatycznie ksieguje amortyzacje podatkowa, bilansowg i MSR

Prowadzenie klasyfikacji $rodkéw trwatych wedtug grup Srodkéw trwatych, rodzaju ST oraz
! zgodnie z numeracjg ST

Przypisanie $rodka trwatego do dziatu - odniesienie na ksiegowanie kosztéw i amortyzacji {(koszty

wydziz_z’t_qwe)
Przypisanie ST do MPK

System umozliwia wprowadzenie zabezpieczenia na $rodku trwatym

System obstuguje metody amortyzacji (liniowe i inne dopuszczalne przez Ustawe o
rachunkowosci + MSR)

System umoiliwia dokohywanie korekt zaksiegowanej amortyzacji uwzgledniajgc zmiany w
planie amortyzacji

System umozliwia wystawianie i automatyczne ksiegowanie faktur sprzedazy ST

System umozliwia wydruk faktur sprzedazy $T

System umotzliwia oznaczenie zabezpieczenia na ST i raportowanie ST z zabezpieczeniem

System umozliwia zawieszenie amortyzacji §T

Obstuga ST finansowanych dotacjami w tym dotacjami unijnymi poprzez mozliwoé¢ wskazania
wartosci finansowanej dotacjg oraz amortyzacji w czesci finansowania dotacjy. Prognoza
| amortyzacji na rok biezgcy i lata przyszie ze wskazaniem amortyzacji w czescl finansowania
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| Raportowanie o érodkach trwatych sfinansowanych dotacja m.in. amortyzacja srodkow trwatych
| sfinansowanych dotacjg za m-¢ ..., za okres.... w czesci sfinansowanej dotacjg
| Mozliwoé¢ wprowadzenia dotacji otrzymanych w latach ubiegiych i czedciowo rozliczonych do

| Obliczanie odsetek od przeterminowanych naleznosci
{ Wystawianie faktur czesciowych sprzedazy, w zaleznosci od zakonczonego procentu realizacji

| Automatyczne numerowanie klientéw i zgodnos¢ z numeracjg klientéw definiowanych w

3 modutach sprzedazy, w przypadku zaktadania odbiorcy w ksiegowosci

_ Kontrola wprowadzania podwéjnych odbiorcéw wg NIP | identyfikatora

| Zachowywanie w systemie wszelkich danych historycznych odbiorcdw w przypadku zamiany

I danych odbiorcy (np. adres) w celu wydrukéw duplikatow faktur, potwierdzen sald, itd,

. Przechowywanie danych odbiorcy 13cznie z adresami - odbiorca, dostawca i platnik

{ Przechowywanie danych odbiorcy facznie z osobami kontaktowymi - nazwiska, lokalizacje,

| tytuly, telefony, dane faksowe

- Przechowywanse danych odbiorey tacznie z warunkami pa‘atnoscz

| Przechowywanie podstawowych danych odbiorey facznie ze statusem - aktywny, meaktywny,

| zablokowany

: Przechowywanie danych odbiorcy tgcznie z dodatkowymi polami tekstowymi

| Definiowanie przez uzytkownika koddw przyczyn korekt

| Mozliwoé¢ przypisywania 1D sprzedawcéw, przedstawicieli handlowych i posrednikéw do faktury
(nagtdwka) oraz pozycji faktury
Mozliwos¢ grupowania faktur sprzedazy dia obliczania prowizji od sprzedazy
Mozliwosc wyliczania prowizji ze sprzedazy
Kody stawek podatkowych
Lista faktur w dzienniku sprzedazy prezentujgca wszystkie faktury zaksiegowane na kontach
naleznosci, umozliwiajgca prezentowanie poszczegoinych pozycji sortowanych wg numeru
faktury lub numeru odbiorcy

 Badanie wieku naleznodci wg'przedzia’féw zdefiniowanych przez uzytkownika. Wiekowanie
obejmuje réwnie? przejazdy bezbiletowe rozliczane przez Wydziat Windykaciji.
Badanie wieku naleznosci zgodnie z datg wystawienia faktury fub terminem wymaganej zaptaty

| Badanie wieku naleznosci na klienta '
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Grupa wymagan
Drukowanie

faktur wstep bh, ktdre sg zachowane w historii, ale nie sg zaksiggowane w ksiedze
giownej. W niektdrych przypadkach te faktury moga stac sie rzeczywistymi i by¢ zaksiegowane w
| ksigdze gtowne]

| Automatyczne ksiegowanie wptywow kasowych w ksiedze gtdwnej wg jednostki organizacyjnej

Automatyczne ksiggowanie zapisow w ksiedze giéwnej, tj. sprzedazy, naleznosci, zapaséw
magazynowych i kosztéw wiasnych sprzedazy

Automatyczne tworzenie zapisow w ksiedze gidwnej dla rabatéw

{ Automatyczne tworzenie zapisow w ksiedze gidwnej dla transakcji klientéw
ednorazowych/gotéwkowych

Automatyczne tworzenie zapisow w ksiedze gtownej réznic kursowych {zysk/strata na koniec
roku)

Grupowanie zapiséw dotyczacych faktury w poleceniu ksiegowania

Grupowanie zapiséw wg wptywu gotdwki/KP

Grupowanie zapisow dotyczgcych faktury korygujgcej w poleceniu ksiegowania

Grupowanie zapisow pozycji dekretu dotyczacych faktury wg typu srodka transportu

Grupowanie zapisow pozycji dekretu dotyczacych faktury wg typu kodu podatku naleznego

Tworzenie pojedynczego ksiggowania w dzienniku, obejmujacego operacje wg poszezegdinej
pozycji na fakturze sprzedazy

Obstuga wyciggéw bankowych w PLN i walucie obcej poprzez interfejs do wskazanego systemu
bankowego :

1. Citidirect EB {Bank Handlowy w Warszawie S.A.)
2. PekaoBIZNES24 (Pekao S.A.)
3. mBank CompanyNet (mBank S.A.)

Wstepne ksiggowanie faktur sprzedazy i faktur korygujgcych na kontach ksiegi gidwnej (bufor
przed ostatecznym zaksiegowaniem)} i mozliwos$é edytowania

Ostateczne ksiggowanie faktur sprzedazy i faktur korygujacych na kontach ksiegi gtéwnej, w
trybie zbiorczym (wg dziennika sprzedaiy) lub pojedynczego wpisu, lub wg daty

Generowanie probnego bilansu i rachunku zyskéw i strat na bazie wstepnie zaksiegowanych
dokumentdw

Moziliwos¢ wybrania listy zatwierdzonych dokumentéw do ptatnoéci: wymagalne w danym
okresie

MozHwos¢ wyhrania listy zatwi'erdzonych dokumentéw do zapltaty: przeterminowane

Mozliwo$¢ wybrania listy zatwierdzonych dokumentéw do ptatnoscei: dla wybranej waluty

Mozliwo$é wybrania liéty zatwierdzonych dokumentéw do platnosci: dia wybranego banku

Mozliwo$¢ wybrania listy zatwierdzonych dokumentdw do pfatnosci: dia wybranego rachunku
hankowego

Obstuga rachunkéw walutowych w réznych walutach, automatyczne rozliczenie oraz
ksiegowanie réznic kursowych

System umotliwia dokonanie korekt listy zatwierdzonych dokumentéw do ptatnodci np. zmiana
rachunku bankowego

System umotzliwia blokowanie ptatnosci, ktdre nie zostaly do korica zaksiggowane {np. brak
oryginatu), a s tylko wprowadzone w momencie przyjecia towaru na magazyn

Ewidencja oraz automatyczny import (homebanking) wyciagéw bankowych powigzany z
modutem rozrachunkow w celu biezgcej aktualizacji stanu rozliczed z kontrahentami w PLN i
walucie

System prowadzi rejestr wyciggéw bahkowych z BO i BZ kazdej operacji
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| Grupa wymag agani
System umozliwia w momencie importu wyciggu bankowego kojarzenie faktur
sprzedazowych/korekt/innych dokumentow z pozycjami wyciagu.

System umozliwia automatyczne parowanie pozycji wyciggu na etapie importu

System automatycznie paruje faktury zakupowe/korekty/inne dokumenty z przelewami, tworzac
saldo na koncie kontrahenta

System umozliwia obstuge wyciggow dia kart ptatniczych

" System umozliwia raportowanie operacii dla kart ptatniczych

System obstuguje zaktadanie lokaty w walucie PLN 1 obeej

Dostep do ekranu danych o kliencie, ktéry prezentuje historie kontaktdw telefonicznych z tytutu
windykacji i osob kontaktowych

Dostep do ekranu danych o kliencie, ktéry prezentuje historie kontaktéw telefonicznych z uwagi
na windykacje, wg dat i rodzaj kontaktow

Obstuga potwierdzeri sald naleznosci {definiowanie/kalkulowanie wraz z odsetkami)

Definiowanie rozdzielnikdw kosztéw (kluczy podziatowych kosztow)
Definiowanie scenarjuszy/algorytmow rozliczania i ksiegowania kosztow na ustugi, klientéw
odbiorcéw) i jednostki/komdrki organizacyjne, w tym algorytmy dynamiczne wyliczane na
podstawie parametrow zewngtrznych np. struktur sktadéw pociggdw i tras.

Przytaczanie scenariuszy/kluczy podziatowych kosztow do operacji {ewidencji}
Przeksiegowywanie kosztéw pomiedzy kosztami rodzajowymi a kalkulacyjnymi
Przeksiegowywanie kosztdw pomiedzy kosztami kalkulacyjnymi {pomiedzy MPK)

Symulowanie alokacji kosztéw na wyroby gotowe, ustugi, odbiorcéw/jednostki/komérki
organizacyine

Definiowanie przez uzytkownika kategoril kosztow

Alokacja kosztéw na poziomie stanowisk kosztowych/centrow kosztéw/zyskow, oséb
odpowiedzialnych/na potrzeby rozliczenia rekompensaty

Alokowanie kosztéw do innych obiektéw zdefiniowanych przez uzytkownika, np. projekty
nwestycyjne, kampanie marketingowe, itd.

Alokacja kosztéw wg kluczy statystycznych {ilosci, kwot | procentow)

Alokacja kategorii kosztow z jednego kodu kategorii do innego (zmiana kategorii kosztu pocigga
zmiane alokowania kosztow na wybrane obiekty)

informacja wynikowa i Zrodfowa wg klucza podziatowego {(dostep do informacji o caticowitym
alokowaniu kosztow)

Ksiegowanie wyniku alokacji kosztéw w ksiedze gidwnej

Mozliwosé wgladu w peing Sciezke ksiggowania z alokacjg kosztdw

Sekwencyjna alokacja kosztow

Mozliwoéé alokacji kosztow przy wykorzystaniu biezgcych danych, danych budzetowych, danych
historycznych i historycznych danych budzetowych

Zdefiniowane wspotczynniki alokacji/klucze podziatowe przechowywane do powtérnego
wykorzystania w przysziosci

Mozliwosé powtdrnej alokacji kosztoéw

Historia alokacji kosztow dla celdow raportowania porownawczego

Ohstuga RMK czynnych i biernych

—
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| Mozliwos¢ zdefiniowania raportu z bilansem i rachunkiem zyskéw i strat

Raportowanie wg zadanej daty

Raport analizy konta wg zdefiniowanych przez uzytkownika filtréw analityk lub innych
segmentow konta

Raport podziatu kosztow na/z kont ksiegowych

Raport kontrolny powiazan kont ksiegowych ze stanowiskami kosztéw MPK,
analitykami/znacznikami, w tym na potrzeby rozliczenia rekompensaty

Export raportdw do arkusza MS Excel

Raport wartosci ogotem wg grupy kont, kont syntetycznych i analitycznych wyspecyfikowanych
przez uzytkownika

Mozliwosc raportowania z wykorzystaniem prezentacji graficznych lub mozliwoé¢ przekazania
danych do pakietu biurowego, w ktorym mozna bedzie wykona¢ prezentacje graficzne

Mozliwos¢ prezentacji transakcji dla komdrki organizacyjnej (MPK)

Mozliwosé generowania raportéw w dowolnym terminie

Mozliwos¢ modyfikacji raportu

Mozliwos¢ raportowania pét opisowych {typu notatka) w raportach

Automatyczne drukowanie numeru strony, daty i czasu oraz podsumowania na kazdej stronie
raportu

Raport wg numeru dowodu wewnetrznego oraz numeru wpisu dowodu wewnetrznego

Raport z wprowadzonych dowoddw wewnetrznych wg daty

Raport z wprowadzonych dowoddw wewnetrznych wg opisu/kodu

Zestawienie kont ksiegowych w ksiedze gidwnej

Raport kwotowy 7 umorzen Srodkow trwalych, zwiekszenia/zmniejszenia wartosci érodkéw
trwatych

Obstuga VAT dla: kraj [dostawa, nabycie)

Obstuga VAT dla: UE (WNT, WDT, Eksport, Import, VAT przysziych okresdw, szczegdine
obowiazki podatkowe VAT

Obstuga wszystkich przypadkdw VAT, w taki sposéb, zeby mozliwe bylo wygenerowanie rejestru
VAT, ktéry stanowi bezposrednie Zrddto do deklaracji VAT (bez dodatkowych przeliczen)

Obstuga daty powstania obowigzku podatkowego na dokumencie - faktur sprzedazy, faktur
zakupu

Wydruk rejestréw VAT

Mozliwos¢ definiowania i modyfikowania rejestréw VAT np. o zakres kolumn ze stawkami VAT

Mozliwoé¢ definiowania i modyfikowania réznych zestawien/raportéw z dostepnych z modutu
FK danych np. o zakres kolumn {dodaj, odejmij)

Sporzadzanie deklaracji podatkowych i korekt deklaraciji

Tworzenie szczegdlowego raportu prezentujgcego réznice pomiedzy pierwotng dekléracja a
korektg

Mozliwosc elektronicznego przesyfania deklaracji podatkowych

Sporzqdzan'ie sprawozdat GUS

Raportowanie o $rodkach trwatych: sprzedaz, przesunigcia i przywrdcenia, modernizacje, cena
zakupu, cena nabycia, lista $rodkéw trwatych, zapasy

Raport z transakcji wraz z bilansem probnym

Bilans prébny




Grupa wymag
| Szczegdtowy raport prezentujgcy konta wehodzgce w sktad bilansu i RZIS

| Mozliwos¢ zdefiniowania raportu poréwnawczego z przychoddw

Mozliwosc zdefiniowania bilansu pordéwnawczego

| Mozhwosé zdefiniowania RZiS porownawczego

| Motzliwos¢ zdefiniowania raportu z ksiggi gléwne] na poziomie szczegdtowym i ogélnym

| Mozliwoéé zdefiniowania bilansu probnego

| Moiliwosc zdefiniowania bilansu i rachunku zyskéw i strat z podziatem na rodzaj dziatalnosci
Spotki uwzgledniajgcy rozliczenie rekompensaty.

| Mozliwoéé tworzenia bilanséw prébnych zawierajgcych transakcje z wielu okresdw
| obrachunkowych

_: Mozliwosé tworzenia przez uzytkownika nietypowych raportéw

| Mozliwo$¢ wyboru formatu sprawozdan finansowych z posrod zdefiniowanych w systemie

Zestawienie obrotdw i sald kont ksiegowych

| Wsparcie dla raportu rachunek przeptywow pienigznych

1 Sprawozdanie kwartalne FO1

Wsparcie dla rozliczenie podatku od nieruchomeosci i gruntéw

Rozliczenie podatku VAT

| Ksiegowanie podatku dochodowego

Raportowanie o wstrzymanych pfatnosciach

| Raport zbiorczy kosztéw wg kategori

1| Raport zbiorczy kosztdw wg centrum kosztow lub oddziatu

| Raportowanie o zaliczkach na podréze stuzbowe

| Raportowanie harmonogramu statych ptatnosci

Rejestr salda rachunku bankowego

Sporzadzanie analizy salda kredytowego dostawcy

Prébny raport analizy wieku zobowigzan

Raport o zapotrzebowaniu na srodki pieniezne

Wydruk raportéw w walucie podstawowe] lub walucie obcej (walucie transakcji)

Mozliwoéé tworzenia dowolnych raportéw ad hoc (np.: raport o historii platnosci dostawcy)}

Bilans wieku zobowiazan i historii ptatnosci dostawcy/ narastajaco
Zestawienie zobowigzan/naleznosci wobec/od pracownikdw - syntetyka

Raport z inwentaryzacji magazyndw

Wsparcie generowania prognozy Cash Flow tygodniowej, miesigcznej i rocznej

Mozliwosé wielokrotne] aktualizacji BZ na BO - archiwizacja

| Automatyczne przenoszenia sald BO na poczatek okresu

Mozliwosc wielokrotnego blokowania i ponownego odblokowywania okresdw

System umozliwia tworzenie rezerw na koszty

Automatyczne ustalenie wyniku finansowego (poprzez zdefiniowane rozdzielniki, automatyczne

przeksiegowania kosztéw (miedzy kosztami rodzajowymi a kalkulacyjnymi oraz w ramach
| kosztow kalkulacyjnych} wg zdefiniowanych schematéw)

56



Roz!sczeme odchylen na poszczegoine MPK/faktury/typy odchylen

System umozliwia rozliczenie podatku odroczonego

Generowanie rachunku wynikdw na potrzeby deklaracji CIT z eksportem do Excel

Tworzenie raportu podatku CIT miesiecznie i narastajgco, z mozliwoscia wydruku szczegbtowego
raportu wyliczajacego kazdg pozycje deklaracji CIT {stopieri szczegbtowosci do okreslenia przez
uzytkownika), oraz z mozliwoscig recznego wpisania niekt6rych kwot pozycji wptywajgcych na
wysoko$¢ podatku np. rozliczenie rekompensaty

Tworzenie raportu prognozujgcego wysokosc podatku biezacego i odroczonego na kolejne lata

Bilans oraz rachunek wynikéw generuja sie bezposrednio z kont (lub innych ohiektéw
systemowych)

System zapewnia wszelkie operacje, zwigzane z zamknieciem okresu, ktére pozwola na
generowanie ww. raportéw m.in.: rozgraniczenie zobowiazan i naleznosci (diugoterminowych i
krétkoterminowych)

System zapewnia wszelkie operacje zwigzane z zamknieciem okresu, kt6re pozwolg na
generowanie ww. raportdw m.in.: rozgraniczenie kont zaliczkowych
System zapewnia wszelkie operacje zwigzane z zamknigciem okresu, kt6re pozwolg na

generowanie ww. raportow m.in.: wyliczenie roznic kursowych niezrealizowanych i na dzien
hilansowy

System zapewnia wszelkie operacje zwigzane z zamknigciem okresu, kt6re pozwolg na
generowanie ww. raportow m.in.: przeksiegowanie réznic na konta rozrachunkowe oraz
bankowe

System zapewnia wszelkie operacje zwigzane z zamknieciem okresu, ktére pozwola na
generowanie ww. raportoéw m.in.: rozliczenie konta

System zapewnia wszelkie operacje zwigzane z zamknieciem okresu, ktére pozwolg na

| generowanie ww. raportéw m.in.: wydzielenia rozrachunkdw z podmiotami powigzanymi itp.
Rezultatem jest gotowy bilans i rachunek wynikdw po wykonaniu wszystkich niezbednych

1 operacji.

Motzliwo$¢ samodzielnej i elastycznej konfiguracji raportu bilansu i rachunku wynikéw

| System umozliwia tworzenie zestawienia zmian w kapitale

System umozliwia tworzenie rachunku przeplywéw

Automatyczne tworzenie oraz konfiguracja rachunku przeptywdéw przez uiytkownika na
podstawie planu kont

System wspiera rozliczenie migdzyokresowe kosztéw i przychoddw wg kluczy podziatowych oraz |
| recznie

System wspiera rozliczenie konta, rozliczenie zakupu, ustalenie dostaw niefakturowanych i
| materiatow/towaréw w drodze

System automatycznie ustala na koniec okresu salda krdtko i dtugoterminowych rozrachunkow -
| dla celow bilansowych

i System automatycznie ustala na koniec okresu konta rozliczenia VAT

Wsparcie eksportu danych do generowania sprawozdari dla NBP {eksport danych w pliku dia
NBP)

| Moiliwo$¢ generowanie poleceri przelewu do zadanego formatu pliku
Dla wszystkach sprawozdan generowame danych ktore nie wymagaj dalszych obliczen

|

| Raport naleznosci i zobowigzan
Raport zapadalnosci zobowigzan

‘3}}' Raport nierozliczonych kontrahentdw




Zestawienie obrotow i sald

Raport - Zapisy dla maski kont z petng nazwa konta

Raport - Obroty dla maski kont z petng nazwg konta

Wydruk ZPK z mozliwoscig wydruku z podziatem na Zespoly, wydruk stownikéw

Raport zmian w ZPK, ze wskazaniem data zmiany, opis zmiany

4 Raport roznic kursowych naliczonych

Raport réznic kursowych dla naleznosci i zobowigzan

Raport wiekowania naleznosci (w tym windykacja) i zobowigzan w podziale na typy naleinosci i
zobowigzan

Raport operacji z danym kontrahentem

| Raport naleznosci dochodzonych na drodze sgdowej
Raport przeterminowania o dowolny okres

| Raport danych z kartoteki ST

Raport warto$é ST wg grup ST
Zestawienie ruchu ST

Zestawienie ruchu umorzen ST

Wrzajemne kompensaty

Raport przedplat

Raport faktur nierazliczonych ze wszystkich rodzajow zakupéw
Miesieczne zestawienie ksiegowarﬁ umarzen

Raportowanie ksiegowania podatku od nieruchomosci, wieczystego prawa uzytkowania gruntu,
ubezpieczenia majgtku

Zestawienie ksiegowan wprowadzonych operacji

Zestawienie faktur nierozliczonych wg zadanego okresu
Automatyczne wygenerowanie roznic kursbﬁvych od zobowiazan {PK)
Automatyczne wygenerowanie réznic kursowych od naleznoéci {PK)
Raport jednostkowego kosztu zaliczonego

Raport - 'kdsz'ty wydziatowe {generowany automatyczne)

Raport - koszty rodzajowe {generowany automatyczne}

2 ch danych d . ,

Sekwencyjna numeracja dostawcow automatycznie generowana przez system

Kontrola wprowadzania podwojnych dostawcdw weg NIP i identyfikatora

Definiowanie gtéwnego dostawcy i jednostek podporzadkowanych {zaleinych)

Mozliwosé identyfikowania Zrddia popytu (zamowienie zakupu, zapotrzebowanie wg komdrki
organizacyjnej, osoby, czasu) z jakiego departamentu/biura zamowienie

Wyszukiwanie kontrahentdw wg zadanych kryteriéw '

Mozliwosé rozrézniania typdw zamdwien zakupu: standardowe, umowa, zapotrzebowanie
rozgraniczenie - czy zakupy wynikajace z umowy czy jednorazowe i jednostkowe zakupy

ol
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Mozliwo$¢ bezposredniego zatwierdzania zapotrzebowar/zaméwien za kupu
Mozliwoé¢ sktadania poprzez system 2amc’)wieﬁ/zapotrzebowania zékupu przez wszystkie
jednostki organizacyjne

Mozliwos¢ utworzenia zamdwienia zakupu z zapotrzebowania zakup przez jednostki
organizacyjne

Mozliwas¢ wyswietlenia zaplanowanych zamdwiets zakupu

Dostep do historii zapotrzebowan zakupu

Dostep do historii zamowien zakupu

Reczne wprowadzanie zamowienia zakupu bez zapotrzebowania zakupu

Mozliwo$¢ zamknigcia/anulowania zamdwienia zakupu, jeéli materiat nie zostat dostarczony
Mozliwos¢ anulowania zamowienia zakupu w realizacji

Moiliwos¢ wprowadzenia warunkéw umowy/dostawy dia catej umowy lub konkretnej pozycji.
Mozliwos¢ numerowania wariantow umow

Mozliwo$¢ zdefiniowania typow umdw: standardowa i specjaina

Mozliwod¢ wprowadzenia daty obowigzywania umowy: data poczgtkowa i koficowa
Moiliwos¢ wprowadzenia daty obowigzywania umowy z dostawcyg

Mozliwosc zdefiniowania iloci dostaw wg daty

Mozliwos¢ okreslenia kosztu dostawy

Mozliwos¢ okredlenia daty, od ktérej zaczyna obowigzywaé kolejna grupa rabatowa
Moiliwo$¢ prognozowania zapotrzebowania na podstawie zaméwien zakupu

Dostep do historii uméw z dostawcami

Rejestracja PZ i faktury zakupu

Moiliwo$¢ uzyskania warto$ciowo-iloéciowe] statystyki za kupdw (narastajaco)

Mozliwo$¢ uzyskania statystyk o dostawach zrealizowanych w ciggu ostatnich 24 rhiesiecy
Mozliwosc przypisania oceny do dostawcy

S

i

Mozliwos¢ tworzenia zapytan i raportéw dotyczgcych zapotrzebowan za kupu
Mozliwosc raportowania o zaméwieniach zakupu oraz tworzenia zapytan dotyczacych
planowanych i uruchomionych zamdwien zakupu
o : W i el g

Mozliwos¢ tworzenia zestawien rozliczenia kosztéw poniesicnych wydatkdw z rozhiciem na
miesigc/kwartat/rok wg zamdéwied komdérek organizacyjnych z podziatem na

departamenty/biura

Mozliwoé¢ dokonania podziatu kosztéw niezbednégo do ocechowania np. z podziatem na
] techniczne, art. biurowe, spozywcze, inne materialy, materiaty niskocenne czy sprzet

' nformatyczny
i Motliwo$¢ drukowania zestawien
5 Mozliwoi¢ planowania wplywéw i wydatkéw rocznych/miesiecznych/kwartalnych na dany rok

kalendarzowy biorac pod uwage wptywy/wydatki z roku poprzedniego.
, Import/export danych i zestawien z/do innych oprogramowar lub plikow txt, xml, csv w zakresie
integracji okreslonym w SIWZ
Motliwo$¢ wyodrebnienia kosztéw obejmujacych kontrahentéw (koszty zbiorcze — wskazani
[ kontrahenci)
Mozliwos¢ wyodrebnienia kosztdw obejmujacych kontrahentéw {koszty usrednione — wskazani
kontrahenci)




| Dostep do dan'ych o rzeczywistych kosztach w rozbiciu na miesigc/kwartal/pétrocze/rok
| Mozliwos¢ tworzenia danych o kontrahencie (firma, nazwa umowy, data zawarcia, opis
| przedmiotu umowy, kwota, data wypowiedzenia, opiekun umowy)

| Mozliwos¢ tworzenia zestawien

Mozliwos¢ wyliczania $redniej kwoty z ogéinej w rozbiciu na komorki organizacyjne

| Mozliwoécé definiowania dowolnej ilosci magazyndw w tym pozabilansowych
Mozliwoéé definiowania sposobu wyceny rozchodu materiatdw na paszczegdinych magazynach
w oparciu o ceny rzeczywiste FIFO, ceny rzeczywiste LIFO, ceny rzeczywiste LOT (wybér z
konkretnej dostawy), ceny $redniowaione, ceny ewidencyjne

| System umozliwia rejestracje zwrotu czesciowego do dostawcy

| Mozliwoé¢ wskazania wydania z magazynu na: zadanie/a, jednostke/ki
organizacyjne/MPK/projekt

| Ewidencja przychodu - obstuga dokumentow typu PZ, PW

'- Ewidencja rozchodu - obstuga dokumentow typu WZ, RW

| Ewidencja wydan do naprawy PR-, PR+

| Ewidencja przesunie¢ miedzy magazynowych- obstuga dokumentow typu MM

{ Mozliwo$¢ wykonywania korekt przychoddw ilosciowo-wartoéciowych wraz z automatyczng
korektg rozchodéw, dokonanych na podstawie skorygowanych dostaw

| Ewidencja rozchodéw materialow zgodnie z przyjetym sposobem wyceny - obstuga
dokumentéw WZ, RW

Powigzanie dokumentdw magazynowych z fakturg

| Mozliwos¢ wykonywania korekt rozchodéw ilosciowo-wartosciowych

1 Rozbijanie pojedynczych pozycji rozchodu dla celdéw rachunku kosztéw

Definiowaina iloé¢ atrybutéw opisujgeych indeks w tym migdzy innymi kod odpadu
Mozliwoéé wykonania inwentaryzacji dla wybranych pozycji materiatowych lub catego magazynu
Przygotowanie i wydruk arkuszy spisu z natury (wydruk z sytemu powinien byc zgodny z
kolejnadcig pozycii na spisie z natury)

Wprowadzenie automatyczne rzeczywistych wartoéci stanéw magazynowych (itos¢ i wartos¢) na
podstawie spisu z natury i ich poréwnanie z warto$ciami ksiggowymi

Zestawienie roinic inwentaryzacyjnych (wydruk zestawiénia)

Rozliczenie roznic inwentaryzacyjnych i automatyczne generowanie dokumentu niedobordw

Rozliczenie réznic inwentaryzacyjnych i automatyczne generowanie dokumentu nadwyzek
Mozliwoé¢ wykonania inwentaryzacji na dany dziet wstecz bez koniecznosci blokady magazynu
| Mozliwo$¢ dopisania pozycji spoza ewidencji podczas inwentaryzacji '
Zapewnienie biezacej informacji o stanach magazynowych

Podglad i wydruk historii obrotu materiafowego dla poszczegdinych asortymentow materiatow
za dowolnie wybrany okres

Podglad | wydruk standw magazynowych dia wybranych lub wszystkich magazynéw na dowolnie
wybrany dzied

Kontrola przekroczenia stanéw minimalnych i maksymalnych

Zestawienia na podstawie rozchodéw: dla wybranych materiatéw, dla wybranych grup
materiatéw, dia wybranych miejsc powstawania kosztéw, dla limitéw finansowych (iloéciowo,

I
i
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rupa

Grupa wymagar - wymaganie
| wartosciowo netto, brutto)

i Zestawienia na podstawie przychoddw: dla wybranych materiatdw, dla wybranych grup
materiatow, dla wybranych rodzajow kosztdw (ilodciowo, wartadciowo netto, brutto)
Wykonanie raportu; stany magazynowe na koniec okresu

Wykonanie raportu; obroty magazynowe za dany okres

| Wykonanie raportu z podziatem na stany magazynowe i grupy asb'rtymé'ntéw {dostepne z

| poziomu indeksu oraz innych parametréw przypisanych w kartotece)

t Wykonanie raportdw dokumentdw magazynowych dla poszczegdinych rodzajow dokumentdw
" Wykonanie raportu - obrot materiatowy po zadanych parametrach

i Raport osob odpowiedzialnych materialnie na dany dzien

{ Raport indeksow niewykazujgcych ruchu w okresie

e

Import dokumentow sprzedazy do ZS1 [sposdh i zakres integracji okreslony w SIWZ]
Moiliwose przetwarzania i drukowania faktur sprzedazy

| Mozliwos¢ zapisania faktury sprzedazy w formacie pdf

Mozliwos¢ raportowania o wystawionych fakturach sprzedazy wg produktu/ustugi, numeru
faktury i klienta

Mozliwos¢ tworzenia ilodciowo-wartosciowych zestawiert wg towaru/usiugi, klienta, typu
klienta, w uktadzie dziennym i narastajacym na podstawie zaksiegowanych operacji

| Mozliwo$¢ tworzenia ilosciowo-wartosciowych raportéw sprzedazy/wydan wg towaru/ustugi,

| grupy towarowej, klienta, typu klienta, w uktadzie dziennym i narastajgcym

Dostep do danych o cenie/koszcie towaru/ustugi opartej na cenie rzeczywistej, $rednim koszcie,
standardowym koszcie oraz marzy wg produktu/ustugi i klienta

Automatyczne ksiegowanie sprzedaly i naleznodci na kontach ksiegi gtéwnej

Analiza przeterminowanych ptatnodci (kolumny: miejsce dostawy, numer dokumentu, data

| wystawienia faktury, data platnodci, ilos¢ dni po terminie oraz wartosc netto, odsetki)

| Analiza “spr'ze'dai'y WE klientéw

“\1 i i LSS G
System umotliwia obstuge procedury budietowania.

Elastyczne definiowanie szablondw budzetdw czastkowych w Systemie.

| Budowaﬂie'harmonogi’ér'fu}'bd'die'towania na podstawie struktury dekompozycii E“kohsolidacji
| budzetow - system ustawia kolejnos¢ tworzenia poszczegdinych budZzetow w powigzaniu ze
§ strukturg dekompozycii.

i Budowa struktury dekompozycji {podziaiu) i konsolidacji budzetdw przez osoby uprawnione.
| System umozliwia grupowanie budzetéw réznych komarek organizacyjnych wg réinych

| podziatow np. budzety komorek sprzedazowych w budZet sprzedazy.

| Systern umozliwia modyfikacje struktury dekompozyciji.

| Powigzanie struktury dekompozycji ze strukturg organizacyjng Spofki.

| Tworzenie aigorytrhu konsolidacji budzetu.

Dystrybucja szablondw budzetéw w Systemie (dostarczenie systemowe szablonéw do

! uprawnionych oséb).

Dostep do szablondw dia 0séb uprawnionych.

ol i




p do eleme

1 Mozliwosé modyfikacii harmonogramu przez osoby uprawnione,

| harmonogramie.

| Generowanie przypomnien dotyczacych krokéw budzetowania w terminach okredlonych w

Blokada edycji dokumentdw po przekroczeniu termindw okredlonych w harmonogramie.

| Mozliwosé zdjecia blokady przez osoby uprawnione.

Przypisanie 0séb odpowiedziainych za obszary budzetu.

System umoiliwia przypisanie kilku abszaréw budzetu do jednej bsoby.

| Blokowanie etapdw konsolidacji budzetu w przypadku braku akceptacii budzetéw czastkowych.,

1 System umozliwia blokowanie edycji budZetu czgstkowego po jego akceptacii.

| Rejestracja w systemie celu budzetowego.

| Raportowanie bledow konsolidacji

{np. okresy, kanaty, grupy produktowe, producentdw).

| Obstuga dekompozycji budzetu od ogdtu do szczegdiu wg elastycznie definiowanych podziatéw

| System umozliwia tworzenie budzetow kroczacych.

| definiowanych przez uzytkownika na poszczegdine okresy roczne, kwartalne i miesigczne.

1 System umozliwia budzetowanie w ujeciu wieloletnim i rozbicie budZetu wg wspotczynnikdw

| szezegétowe budietowanie najblizszych, zgrubne kolejnych).

System umoiliwia zadanie szczegélowosci budzetdw dla poszczegdinych okresow (bardzie]

System umozliwia raportowanie pozycji budzetowych wg zadanych poziomow kwot.

| poszezegbinych budietow jednostkowych, budzetu ogdinego - powyzej zadanego %.

| Raportowanie odchylert pomiedzy budzetem a danymi historycznymi {raportowanie wykonania

rachunek wynikdw, zestawienie zmian w kapitale) z analizg wskaznikows.

Generowanie w tym planowanych, sprawozdan finansowych (planowany bilans, Cash Flow,

Wielopoziomowe zatwierdzanie budzetu.

Po zatwierdzeniu budzety widoczne dia uprawnionych uzytkownikow z blokada edycji.

| Eksport do Excela, wydruki.

Prezentacje graficzne w ramach pulpitéw managerskich,

Analiza poréwnaWczé'budzétéW'dla danego roku i w odniesieniu do rzeczywistych danych
historycznych.

System umozliwia budzetowanie w ujeciu ustug {w u}eciu miesigc’ilﬁy’m - Hlos€, przychdd na
| poszczegolne ustugi).

I System umoziiwia budzetowania kosztdéw bezposrednich w odniesieniu do liczby ustug lub
wartosci ustug (np. licencje do wartosci ustug).

System umozliwia planowane - budzetowanie na obszary {centra zyskow, przychodow, kosztéw).

System umozliwia planowanie na klientéw detalicznych/biznesowych.

System umozliwia budietowanie projektow.

System umozliwia podziat budzetu ogdinego projektow na poszczegéine projekty.

System umozliwia przeprowadzenie analizy NPV na etapie budzetowania.

Mozliwoéé uwzgledniania dotacji | rekompensat w budzetowaniu

| Definiowanie inwestycji oraz dekretacja dokumentow dla inwestycji i innych obiektow
kontrolingowych

Dekretowanie dokumentdw dla érodkdw trwalych na potrzeby budzetowania
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wymaganie
ansowania dla budietu {kredyt, obligacje, leasing itp.)

Przypisanie okre$lonego finansowania (wiasne, obce) do poszczegdinych pozycji ST i remontow

Prognozowanie poszczegc’)iﬁych pozycji hilansu na podstawie prognozy

Dekretowanie planowanych wplywow dotacji unijnych do $rodkdw trwaitych i WNiP

System umozliwia naliczenie przychoddw z tytutu planowanych dotacji unijnych or'az'amortyzacji
Srodkdéw trwatych i WNIP w czeéci finansowanej dotacjg unijna. '

System umozliwia naliczanie amortyzacji planowanych $rodkéw trwatych i WNiP
System umozliwia rozliczenie nakladéw remontowych poprzez RMK

Planowanie przychoddw na podstawie parametrow wyliczanych z danych historycznych

Generowanie prognoz w ukfadzie analogicznym do budzetu na podstawie wykonania YTD/MTD.

Generowanie prognoz w ukfadzie analogicznym do budzetu na podstawie wykonania z ostatnich
12 miesiecy.

Planowanie podatku dochodowego i odroczonego

Generowanie prognozy rachunku wynikdw dla danego miesigca z wykorzystaniem rzeczywistego
wykonania MTD oraz wybranych pozycji budzetowych.

Tworzenie planowanych rachunkdéw zyskéw i strat, bilansu, przeptywéw $rodkéw pienieznych w
ukiadzie miesiecznym i rocznym.

Tworzenie planowanych rachunkow zyskow i strat z uwzglednieniem podziatu na dziatalnosci
{pozaprzewozowa, przewozowa komercyjna, w ramach rozliczenia rekompensaty)

System umotliwia generowanie raportu zawierajacego wykonanie z biezgcego okresu oraz
budzety okresow kolejnych,

Tworzenie prognoz wieloletnich na podstawie odchylen od budzetu, w tym RZiS, bilans
przeplywy srodkéw pienieznych.

Mozliwosd alokacji kosztow | przychodow (rzeczywistych | planowanych) wedtug wybranych
wartosci: koszty, przychody, dane ilosciowe, wartosci state, wskaéniki; dla danego obszaru
biznesu.

Moiliwos¢ prognozowania sprzedazy dla konkretnych ustug i grup, typdw, agregatéw
planistycznych

SzczegdtowosE prognozy sprzedazowej definiowana przez uzytkownika: miesieczna, kwartalna,
roczna

Prognoza w podziale na: kontrahenta

Kilka wersji modeli prognostycznych

Motzliwo$¢ przeprowadzania symulacji "what if" dotyczacych zmian w prognozie sprzedazowej

Mozliwosé tworzenia rocznych prognoz sprzedazowych wedtug schematu zdefiniowanego przez
uzytkownika (budzet sprzedazy)

Mozliwo$¢ statystycznej obrébki danych sprzedaiowych {zawartych w systemie} na potrzeby

tworzenia prognozy
Mozliwos¢ wprowadzenia recznie prognozy

Prowadzenie definiowania prognozy sprzedazy w definiowaine]j perspektywie czasowej z
mozliwoscig zwigkszania doktadnosci kroku prognozy dla najblizszy okreséw np. roczna prognoza
w miesigcach prognoza na najblizszy miesigc lub trzy miesigce w uktadzie tygodniowym _

System umozliwia tworzenie raportdw za dowolny okres czasu.

Systern umozliwia tworzenie raportdw na dowolny zdefiniowany dzien.

Generowanie raportéw na podstawie danych z réznych okresdw.

Generowanie raport6w na podstawie danych YTD.




| Analizy rentownoéci na zdefiniowanych poziomach.

ZyskOths'é w przeliczeniu na jednostke sprzedazy.

| Raportowanie wyniku na dziafalnosct finansowej i pozostatej operacyjnej z uwzglednieniem
| wysaldowanych kont.

Raportowanie dla wybranych okresow (takie ujecie wieloletnie).

? Raportowanie sprzedaly do jednosték powigzanych dia zadanych grup.

| Raport przychoddéw w ujeciu ustug, po ilodciach ustug, w zadanym okresie.

| Koszty po MPK w zadanym okresie.

Koszty po wyznaczonym prz'ez uzytkownika wskazniku, analityce, dokumentu, tresci dokumentu.

| Raport przychoddw ze sprzedazy {po segmentach/ustugach}, koszty dziatalnosci operacyjnej {po
| predefiniowanych kategoriach kosztéw np. amortyzacja, koszty zarzadu}, wynik na sprzedaly,
| EBITDA.

Wynik RZiS miesiecznie {plan-wykonanie, odchylenie) + wskazniki (Srednia ilos¢ aktywnych
{ gniazd, liczba ustug-érednia iloé¢, liczba usfug/aktywne gniazda, srednia cena na ustuge/liczba

! Raport wykonania budzetu wg MPK.

Raport wykonania budzetu wg MPK rodzajow koszidw.,

| Raport wykonania budzetu wg okresdw, osb odpowiedzialnych za budzet.

{ Raport wykonania budietu wg np. pozycji budzetowych

| Raport sprzedazy

| Sprawozdanie finansowe (bilans, RZiS rodzajowy i kalkulacyjny, przeptywy $rodkéw pienieznych
| (dziatalno$¢ operacyjna, inwestycyjna, finansowa}, wskaZnik EBITDA, analiza DuPont).

i Raport CAPEX.

| Raport kasztéw infrastruktury — zestawienie kosztéw obstugi infrastruktury w stosunku do
| pt_’;ychodc’:w globalnych lub przypisanych do tych usfug.

| Rentowno$é — analiza rentowno$¢ produktdw na réznych poziomach kosztéw (bezposdrednie,
| posrednie, wynik brutto).

7 P : :
| Raport rentownosci per produkt {ceny, przychody, koszty, wynik, marza).

| Analiza rentownosci paczek ustug, koszty bezposrednie, koszty pos’rednie: marza, w okresach,
|| poréwnanie pomiedzy paczkami ustug i miesigcami.

Raport sprzedazy wg. aktualnej liczby klientdw, sprzedaiy (liczba klientow), Sredni przychdd na
klienta, przychody. Dane w okresie miesigc/rok, ustuga, typ ustug, pakiet.

Budzet Sletni - Sprawozdanie finansowe - bilans, RZiS rodzajowy i kalkulacyjny, przeptywy
$rodkéw pienieznych (dziatalnosé operacyjna, inwestycyina, finansowa), wskaZniki EVA EBITDA,
analiza DuPont.

Zestawienie naleznosci z podziatem na stawki VAT: kwota netto, kwota podatku, kwota brutto
dla stawki VAT, ustugi, konta (opis), typu ustugi, projektu, pakietu, tytutu nateznosci.

Automatyzacja alokacji/rozliczenia przychoddw i kosztéw w ramach okreslonych obszaréw
biznesu.

Prognozowanie przeplywow w ujeciu krotko i diugoterminowym.

64



Szacowame marzy na usfuge/pakaet ustug na réznych poznomach pokrycia marzy.
| Raportowanie okresu zwrotu z promocjifbez promocii,

Kalkulacja kosztdw wyrobdw i ustug.

Zapewnienie wielowymiarowej ewidencji przychodéw ze sprzedazy poprzez integracje z
systemem Statystyka w zakresie okreslonym w SIWZ
Rejestracja danych ilosciowych - wskazmkow miar itp

Mozliwosé definiowania uméw diugookresowych

Kontrola ptatnosci dia umdw
Powigzanie faktur z umowa | ptatnosci
Indeksowanie okresowe stawek zwigzanych z umowg o parametry zawarte w umowie

Mozl:wosc zare;estrowan!a zakresu liniii odc:nkow objc-;tych umowg
Motliwos¢ raportowania ilodci przewiezionych pasazeréw
Moiliwosc raportowania pracy przewozowej (pasazerokilometry)
Raportowanie przychodow podzielonych na linie zgodnie z wyliczanym udziatem sprzedaiy na
linie i odcinki ustalone w umowie rekompensaty

Raportowanie kosztow podzielonych na linie i odcinki ustalone w umowie rekompensaty
Raportowanie przychodow na linie w zakresie i przy identyfikacji odcinkéw objetych
rekompensatg i nieobjetych wraz z raportowaniem sprzedazy na linie i odcinki i % udziat
przychodow na danym odcinku w ogolnych przychodach

Definiowanie algorytmu wyliczania rekompensaty na potrzeby raportowania

Mozliwosc alokacji kosztow na potrzeby rozliczenia rekompensaty.

Mozliwoéé przypisania odpowiedniej analityki/znacznika identyfikujacego zapisy na potrzeby
rozliczenia rekompensaty, w tym podziat na dziatalno$¢ pozaprzewozows, na dzialalnoééw
ramach rekompensaty | poza rekompensata, w tym na przewozy komercyjne 2 podziatem na
poszczegoine projekty, np. Sfoneczny.

Raport kontrolny powigzan kont ksiggowych na potrzeby rozliczenia rekompensaty.
Mozliwoéé zdefiniowania bilansu i rachunku zyskow i strat z podziatem na rodzaj dziatalnoéci
Spotki uwzgledniajacy rozliczenie rekompensaty.

System zapewnia wszelkie operacje zwigzane z zamknigciem okresu, ktdre pozwolg na
generowanie raportdw m.in.: rozliczenia rekompensaty.

System umozliwia probne rozliczenie rekom pensaty.

System umotzliwia zachowanie poszczegdélnych zaakceptowanych'sziiczeri rekompensaty
System umotzliwia korekte rozliczenia rekompensaty przed jej akceptacja. '
System umozliwia ,reczng” korekte rozliczenia rekompensaty przez uprawnione osoby.
System umotliwia roczne rozliczenie rekompensaty poprzez korekte poszczegélnych miesiecy
lub korekte w ostatnim miesigcu obrachunkowym.

System umoiiiwia zmiane algorytmu rozliczenia rekompensaty przez upfawnione oschy.
System umotiliwia zestawienie pordwnawcze przychoddw i kosztow ksiegi gidwnej z
zestawieniem przychododw i kosztéw po podziale na rodzaje dziatalnosci Spétki uwzgledniajgcy
rozliczenie rekompensaty.

Rozliczenie rekompensaty bedzie dokonywane w okresach miesiecznych i w okresie rocznym.
Kontrola rozliczenia rekompensaty z kontami ksiegi gtdwnej.

| Moiliwo$¢ podgladu poszczegdlnych pozycii rozliczenia poprzez rozwiniecie historii.
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Raprtowme danyh dia: AK-U/m — Ankieta koniunktury gospodarczei - ustugi

Raportowanie danych dla: PNT-02u — Sprawazdanie o innowacjach w sektorze ustug

Rapdftowanie danych dla: SS-01 — Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjnych w
przedsiebigrstwach

Raportowanie danych dla: T-02 — Sprawozdanie ¢ ustugach w transporcie i fgcznosci

Raportowanie danych dia: TK-1 - Sprawozdanie o dziatalnosci eksploatacyjnej transportu
kolejowego

Raportowanie danych dla: TK-3 — Sprawozdanie o przewozach pasazerdw transportem
kolejowym

Raportowanie danych dla: P ~ Podstawowe dane o rynku — przewozy osdb i towardw

Raportowanie danych dla: PP — Dane o przewozach pasazeréw

Raportowanie danych dla: £ — Dane ekonomiczne uczestnikdw rynku kolejowego

Raportowanie danych dla: Ankieta P — Ankieta sprawozdawcza dla przewo’inikéw oséb

Raportowanie danych dla: Zestawienie liczby przewiezionych podréinych w podziale na ulgi

Dane finansowe do sprawozdania dia Rady Nadzorczej

Dane finansowe do sprawozdania z dziatalnosci Zarzgdu

Miesieczne wykonanie Biznes Planu:
- po kosztach

- po przychodach

- po inwestycjach

- po remontach

Raportowanie danych dla: Zatgcznik 5a— dotyczy rozliczenia rekompensaty

Raportowanie danych dia: Zatgcznik 5b— dotyczy rozliczenia rekompensaty

Raportowanie danych dla: Podziat na dziatalnoéci przewozowa | pozaprzewozowa miesigcznie |
narastajgco

Przychody i koszty w podziale na analityki dla projektu Umowa roczna z Wojewddztwa
Mazowieckiego miesigcznie i narastajgco

Przychody i koszty w podziale na analityki dia projektu pociag sfoneczny miesigcznie |
narastajgco

Przychody | koszty w podziale na analityki dla projektu pocigg komercyjny miesigcznie |
narastajaco

Rachunek Zyskéw i Strat w podziate na dziatalno$ci miesiecznie i narastajaco zatacznik 2 do
sprawozdania RN)

Podziat kosztdw i przychoddw z dziatainosci przewozowej na terenie woj. mazowieckiego i poza
nim na odcinki miesiecznie i narastajgco (zatgcznik 9 do sprawozdania RN}

Podziat kosztéw i przychodow z dziatalnosci przewozowej na terenie woj; mazowieckiego na
odcinki miesiecznie i narastajgco (Zatgcznik 6b do umowy rocznej)

Raportowanie danych: podziat pracy eksploatacyjnej, handlowej i stuzbowej na projekty

Raportowanie danych: punktuatnosd¢ pociggbw miesiecznie i kwartalnie

Raportowanie danych: z wykorzystania rekompensaty miesigcznie | narastajgca (kasowo i
memorialowo)

Wptywy ze sprzedazy biletow wg ofert | kodéw znizek - facznie

Wptywy ze sprzedazy biletéw wg ofert i kodéw znizek - odcinki
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Raportowanie danych

przewoz osob wg ofert | kodow znizek - %qczme

Raportowanie danych:

przewdz oséb wg ofert | koddw znizek - odcinki

Raportowanie danych:

praca przewozowa wg ofert i kodéw znizek - tycznie

Raportowanie danych:

praca przewozowa wg ofert i koddw znizek - odcinki

Raportowanie danych:

przewoz os6b wg wojewodztw

Raportowanie danych:

praca przewozowa wg wojewodziw

Raportowanie danych:

przewdz osob wg stacji

Raportowanie danych:

praca przewozowa wg stacji

Raportowanie danych:

TK-6 - Sprawozdanie o taborze kolejowym

Raportowanie danych:

TK-4 - Sprawozdanie o pracy taboru kolejowego

Raportowanie danych:

T-02 - Sprawozdanie o ustugach w transporcie i tgcznosci

Raportowanie danych:

TTE - WskaZniki techniczno - eksploatacyjne taboru kolejowego

Raportowanie danych:

TP - Dane o taborze kolejowym pasazerskim

Wplywy i wydatki w ukfadzie memoriatowo — gotéwkowym.

Raportowanie danych:

C-G5 - Sprawozdanie o cenach towardw w handlu zagranicznym

Raportowanie danych;

G-01 - Sprawozdanie o zuzyciu i zapasach wybranych materiatéw

Raportowanie danych:

G-02a - Sprawozdanie bilansowe noénikéw energii

cieptowniczej

Raportowanie danych:

G-02b - Sprawozdanie bilansowe nosnikéw energii i infrastruktury

Raportowanie danych:

GP - Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiebiorstw

Raportowanie danych:

DG-1 - Meldunek o dziatalnosci gospodarczej

Raportowanie danych:

DNU-K - Sprawozdanie o migdzynarodowej wymianie ustug {(kwartalne)

Raportowanie danych:

DNU-R - Sprawozdanie o miedzynarodowej wymianie ustug (roczne)

F-01/1-01 - Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o naktadach na

———

Budowa wielowymiarowej struktury kont w planie kont. Ujecie syntetyczne 1 analityczne w
| ksigdze gidwnej. Mechanizmy alokacji transakcji finansowych na poszczegéine segmenty
finansowe wedlug zadanych lub dynamicznie wyliczanych kluczy podziatu. Brak ograniczen w
budowie konta w zakresie llosci analityki, tworzenia katalogéw informacyjnych na kontach
dostawcy, klienci, Zrddta finansowania)

Motzliwosé definiowania wlasnej struktury budzetu niezaleznej od ukiadu wynikajgcego z Planu
| Kont ~ Budzet Zarzadczy

! budzecie

Mozliwos¢ przyznania uprawnien osobom, ktére moga dysponowad danym rodzajem kosztu w

1 algorytmow:

| Funkcje automatycznego generowania budzetdw na okres nastepny z wykarzystaniem

- kopiowanie danych rzeczywistych,
kopiowania z uiyciem zadanego wspdtczynnika (np. wspdiczynnika inflacji)

Mozliwosc tworzenia budzetéw na dowolnym poziomie struktury organizacyjnej — tworzenie
{ indywidualnych budietdw komorkowych, jak i zbiorczego budzetu skonsolidowanego

| Moiiiwo dodawanza komentarzy do kazdej pozycji budzetowe;




| zadan (np. inwestyag?emont, badanie naukowe itp.}
| Odzwierciedlenie hierarchii jednostek organizacyjnych

1 Planowanie budzetow w ukiadzie rodzajowym, Zrédet finansowania oraz zadan budzetowych
Wprowadz”an'ie zmian struktur, tworzenia, modyfikacji i usuwania jednostek budzetowych przez
| uprawnionych uzytkownikow

Widok planéw w poszczegébinych okresach takich jak miesige, kwartat, rok

Kopiowanie danych planowanych oraz rzeczywistych z poprzednich okresdw/lat, jako danych
planowanych innego okresu/roku

Wprowadzanie plandw, w poszczegdinych okresach z dokdadnoscig do wymiaréw jednostek
zgodnych z obowigzujaca strukturg organizacyjng: projektow, zadan, rodzajow dziatalnosci,
pozycji budietowych, itp.

| Wprowadzanie budzetéw czesciowych (kazdy wydziat edytowany osobno) bad? facznego

| {wszystkie budiety czastkowe razem) oraz ich agregacje zgodnie z obowiazujaca struktura

e

| Dokonywanie zmian planéw czastkowych jednostek w trakcie trwania roku kalendarzowego
| zgodnie 2 zatwierdzonymi zmianami organizacyjnymi przy zachowaniu planu tacznego (nowe

Planowanie kosztéw w uktadzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz przychoddw z uwzglednieniem
1 ich irddet

| Rezerwacja $rodkéw w ramach dostepnego budzetu kosztowego ze wskazaniem konkretnej
komarki budietowej | konkretnej pozycji budietowej. Zarejestrowany wniosek blokuje
mozliwos¢ zmiany planu powodujgce zmniejszenie kwoty ponizej aktuatnego zaangazowania lub
wykonania. Rejestracja wniosku o rezerwacje odbywa sie z mozliwoscia wskazania Zrodet
finansowania i/lub zadan budzetowych

Automatyczne rozliczanie wnioskdw o rezerwacje Srodkdw {(dokumenty kosztowe sg
generowane wprost z zatwierdzonego wniosku o rezerwacje) lub recznie poprzez wskazanie
pozycji do rozliczenia na wiasciwym dokumencie kosztowym

Mozliwoéc zatgczania dokumentéw zewnetrznych (Word, Excel) i ich dystrybucja do

1 uzytkownikdw systemu

Automatyczne rozliczanie planowanych przychodow i kosztéw na odpowiednie jednostki
budzetowe z wykorzystaniem zdefiniowanych kluczy uwzgledniajgcych planowane koszty
posrednie

Wprowadzenie hierarchii pozioméw akceptacji wartosci przyznanego budzetu przez
odpowiednig osobe do tego uprawniong

Automatyczna kontrola kwot budzetu {(biokady systemu przy przekroczeniach)

Reczna korekta wprowadzonych oraz automatycznie rozliczonych wartosci planowanych
Kontrola budzetéw z poniesionymi wydatkami dia poszczegdlnych wymiardw, o ktérych mowa
wyze], rowniez wg frodet finansowania i zadan budzetowych

Welad w realizacje budzetu wigkszej liczbie uzytkownikow, z uwzglgdnieniem ograniczenia

| dostgpu do danych, zgodnie z przyznanymi uprawnieniami
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Automatyczne pozysklwame danych do wykonama (reailzaqt) budzetow na podstawm
dokumentéw zaewidencjonowanych w systemie

Podglad symulacji zaawansowania budzetéw uwzgledniajacy dokumenty robocze (czekajgce do
zatwierdzenia)

Porownywanie wykonania przychoddw i kosztéw do wartosci zaplanowanych w danym okresie

Uzyskiwanie informacji o blokowaniu srodkdw na podstawie zatwierdzonych zamowiets

Automatyczne informowanie uzytkownika o osiggnieciu krytycznego stopnia wykorzystania
budzetu (zdefiniowanego, jako procent przyznanego budzetu, kwota progowa bad# oba
parametry fgcznie % nie mniej niz kwota...)

Mozliwo$¢ zdefiniowania réznych reakcji na przekroczenie budzetu (np.: wstrzymanie
zamowienia, wygenerowanie ostrzezenia dla wprowadzajgcego, wygenerowanie powiadomienia
poczty elektroniczng, udostgpnianie mechanizmu automatycznego powiadamiania o zblizajacym
sie terminie zakonczenia zadania)

Rejestrowanie wnioskéw o zmiane budZetu przekazywanych przez jednostki (dysponentow):
zadanie budZzetowe, Zrddio finansowania, uzasadnienie

Powigzanie Planu Zamdwien Publicznych z budzetem kosztowym poprzez przyporzadkowanie
pozycji zakupowych do okreslonych pozycji grup kosztowych

Powigzanie Planu Zamdwien Publicznych z wnioskami o rezerwacje érodkéw oraz dokumentami
realizujgcymi koszt (dokumenty zakupowe, dostawy czy rozchodu wewnetrznego — zaleznie od
przyjetego modelu rozliczen budzetowych)

Whniosek o rezerwacje srodkéw - mozliwosé zablokowania okreslonej kwoty érodkow w ramach
dostgpnego budzetu kosztowego ze wskazaniem konkretnej komdrki budzetowe]j i konkretnej
pozycji budzetowe]

Whioski o rezerwacjg Srodkéw mogg byé rozliczane automatycznie {dokumenty kosztowe sa
generowane wprost z zatwierdzonego wniosku o rezerwacje} fub recznie poprzez wskazanie
1 pozycji do rozliczenia na wiasciwym dokumencie kosztowym

| Rozliczanie kosztéw pomiedzy réznymi jednostkami kosztowymi wedtug réznych metod:
- podziatu procentowego

odniesienia do warto$ci rzeczywistych lub planowanych,

wskaznikdw ilosciowych rzeczywistych lub planowanych

Korzystame z predef:mowanych wzorcow {szablondw} podczas tworzenia raportu

Parametryzowame raportéw oraz ich prezentacje graficzng przedstawiajacg budzety
| przychoddw i kosztdw, stan ich realizacji | odchylenia itp.

i tatwe tworzenie raportow w opaﬂ:tu 0 mechamzm tabet przestawnych

| wprowadzona do systemu moze by¢ umieszczona na raporcie
| Mozliwos¢ eksportowania szablondw | zestawien budzetowych do formatéw xls. i pdf

| Mozliwosc tworzenia projektow krétko | dfugoterminowych

| Mozliwosé pracy z budzetami za pomoca arkuszy kalkulacyjnych, wsparcie w zakresie
mapowania indeksow z importowanego pliku z indeksami listy towarowej w obszarze gospodarki
magazynowej, wsparcie w zakresie tworzenia nowego stownika produktow

Planowanie kosztow inwestycji rozdzielnie dla kosztow bezposrednich i poérednich
Mozliwos¢ ewidencji kosztowe] budietu projektu z poziomuy systemu EOD

*i?‘h Whudowane mechanizmy walidacji poszczegdinych parametréw projektu (zakres dat, $rodki
‘ przyznane na realizacje projektu, czas trwania)
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Mozilwosc planowama i rozhczama pro;ektu W wymtarze srédet finansowania

Mozliwodé rozliczania budzetéw projektow dokumentami walutowymi

Mechanizmy szybkiego kamunikowania zespotu projektowego w powigzaniu z konkretnymi
zadaniami i dokumentami projektowymi

Mozliwos¢ okreélania dostepu do elementéw projektéw jak i calych projektéw dla
poszczegdinych uzytkownikéw {w tym tylko dia zespotu projektowego)

Mechanizm umozliwiaiacy zasilenie budietu komorki budzetowej o wartosé realizowanych
projektéw

Obstuga repozytorium dokumentdw projektowych, mozliwos¢ integracji systemu zarzadzania
projektami z zewnetrznym repozytorium dokumentéw

Raportowanie oparte o mechanizm tabei przestawnych dostepny wprost w oknie systemu bez
koniecznosci mstataq: dodatkowych komponentow ani narzedzi

Mozliwose definicji projektu zawierajgcego tytko dane podstawowe z pozniejszym
uzupeinieniem danych szczegélowych. Dane podstawowe to:

- typ projektu

- nazwa projektu

- terminy rozpoczecia | zakofczenia projektu

Moiliwosé definicji pozostatych danych wynikajgeych z rodzaju realizowanych projektow

Mozliwosé definicii dowoinej liczby dodatkowych parametrow definiujacych projekt

Podziat na rodzaje reatizowanych projektdéw (wewnetrzne, komercyjne, krajowe,
miedzynarodowe). Moiliwos$é definicji wiasnej listy rodzajéw prowadzonych projektéw

Mozliwos¢ okreslenia indywidualne] $cieiki obstugi projektu w zaleznosci od jego typu

Mozliwosé definicji ral zespotdw projektowych i przypisanie do nich uprawnien na poziomie
dostepu do konkretnego okna i akeji

Mozliwos¢ powigzania roli cztonka zespotu projektowego wraz z jego uprawnieniami do
okredlonego rodzaju projektu {(w tym moZiiwos¢ natozenia blokady na zmiane okreslonej cechy
w juz wygenerowanych projektach)

Zmiana osdb w zespole projektowym i archiwizacja tych zmian w czasie

Mozliwosé przypisania kont bankowych do realizacji pfatnosct w ramach danego projektu

Archiwizacja projektéw z okresleniem rodzajow poszezegdinych wersji: (wersja umowna,
bazowa), mozliwosc definicji wlasnego stownika wersji projektu

Mozliwosdé przyplsama adresu realizacji projektu

Mozliwosé przypisania wielu komérek realizujgcych projekt z funkejg okreslenia komdrki
wiodgcej

tatwe kopeowame projektéw z funkcjg zerowania danych {kopiowanie szablonu projektu)

tatwe kopiowanie projektéw z funkcja rekalkulacji budzetu projektu o zadany wskainik.

i

Tworzenie i obstuga budietu kosztéw projektu zawierajgcego harmonogram zadan projekiu oraz

petng specyfikacje kosztoéw poszczegdlnych zadan

Mozliwosé definicji w ramach jednego projektu wieiu budzetéw i przypisanie do poszczegdlnych
budzetdw réznych zespotow projektowych

Mozliwosé podma’(u budietu na etapy (harmonogram realizacji} z przypisaniem zasobdw
niezbednych do realizacji zada#, mozliwosé budowania grup branzowych zasobdw

Mozliwosé planowania realizacji zadania sitami wiasnymi fub ustugami obcymi

Mozliwoéé planowania uzycia sprzetu i materiatdw w okreslonym projekcie/etapie
projektu/zadaniu
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Przyplsame 2asob0w nsezbednych cio reainzacp zadan pro;ektowych
Przypisame osob/zespotow do realizacji okreslonego zadania
Mozliwo$( rejestrowania zmian zachodzacych w zakresie wykonania budzetu kosztéw projektu
1 oraz wykonania budzetu w zakresie przychoddw

Definicja kosztow podrzednych i algorytmoéw wyliczania tych kosztow

| Obstuga kosztéw posrednich wraz z definicjg algorytmu wyliczenia tych kosztéw

Mozliwos¢ definicji wasnych widokdw budzetu kosztéw

Budzetowanie w podziale na zadania, Zrodta finansowania, rodzaje kosztow, kompetencje oséb
realizujgcych, rodzaje dziatalnosci

Bezposredni podglad planu i wykonania na budiecie

Mozliwos¢ rezerwacji srodkéw w budzecie pod zakupy wraz z funkcja blokowania $rodkéw
Podziat zadan projektu na dowolne okresy budzetowe

Planowanie i rozliczanie ustug podwykonawcow z obstuga zabezpieczer gwarancyjnych na
wykonane pracy

Rozliczanie iloéciowe i ryczattowe za wykonane w ramach projektu prace

Mozliwos¢ definicji planu fakturowania dla prac zleconych do podwykonawcéw

Definicja dowolnych cech dla zadan i zasohdw w budzecie projektu

Motliwos$c¢ przypisania przychodu dla projektéw komercyjnych do zadar projektowych i
okredlanie efektywnosci (marzy) na danych zadaniu

Mozliwos¢ tatwego podgladu budzetu projektu wg zadanych parametréw (rodzaje kosztow, wg
dat, wg wartosci niezrealizowanych - nieponiesionych, ilociowo i wartosciowo)

Tworzenie harmonogramu sprzedazy dla zakresu prac ustalonych w harmonogramie realizacji
projektu

Mozliwosc powiazania budzetu kosztéw z planem przychodow - ewidencja planu sprzedazy
roztozonego w czasie na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawca projektu {jednostka
finansujaca lub zamawiajgca)

Mozliwos¢ rozdziatu sprzedazy i kosztéw wedtug predefiniowanych kryteridéw: proporcjonalnie
wedfug zakresu czasowego, na koniec zadanej daty i metodg recznego wprowadzenia wartoéci
sprzedazy przez operatora systemu (oraz w przypadku kosztéw: proporcjonalnie do sprzedazy)
Mozliwo$¢ wartosciowego i ilosciowego planowania przychodéw

Mozliwosc definicji plany fakturowania dlé'wpfywéw

Mozliwosc definicji planu przeptywdw dla strony przychodowej budzetu

Mozliwosé przypisania indeksu ustugi do pozycji planu przychodéw

Motzliwos¢ planowania wplywow w kwotach netto i brutto

Mozliwos¢ defmlcp zahczek dla projektéw komercy;nych

Mozliwose rejestraci i roz!iczama pracy kooperantdw, automatycznego generowania
dokumentdw zakupu z protokoléw odbioru prac od poddostawcow

Tworzenie protokotu roziiczenia zadan projektu (protokotu przerobowego) do zamawiajgcego
Rejestracja sprzedazy do zamawiajgcego — na podstawie wygenerowanego z harmonogramu
sprzedazy protokotu przerobowego

Mozliwo$C rejestracji dostawy materiatow na magazyn projektu — dokumenty PZ oraz zuzycia
materiatéw z magazynu

Moiliwosc definiowania kontroli wykonania okre$lonych rodzajéw kosztéw

Mozliwosc definicii éciezki rozliczania budzetéw w zateznosc: od rodzaju kosztéw/zasobdéw




Wprowadza
obiegu dokumentow
Mozliwoséc powigzania dokumentdw z projektami na dowolnym etapie obiegu faktury
Mozliwosc automatycznego zdejmowania wartosci pozycji projektu przy wprowadzeniu faktury
Mozliwosc¢ raziiczania budzetu projektu dokumentami finansowymi
Mozliwoéé rozliczania budzetu projektu obrotami kont ksiegowych
projektu dokumentami magazynowymi
0! 'ﬁ T
Generowanie raportow statycznych oraz opartych o mechanizm tabel przestawnych
Tworzenie zestawied wg wielu réinych zadanych parametrow

Mazliwosé budowania raportdéw | widokow dla danych pochodzacych z rédznych modutéw
systemu jak i systemodw zewnetrznych

Mozliwoic zamkniecia projektu z zablokowaniem moziiwosci edycji projektu - ustawienie
projektu, jako archiwalnego

Raportowanie w ujeciu czasowym

Mozliwosé generowania raportéw i zestawieft wymaganych przez jednostki nadzorujgce
‘tatwy export zestawien i raportow do arkusza kalkulacyjnego

Mozliwoséé rozliczania budzetu
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