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Warszawa, dnia A h marca 2013 r.
MWZ3-205-10.3-2013

Wg rozdzielnika

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na ,,Usluge naprawy
z modernizacja 2 EZT EW60” znak: MWZ3-205-10-2013.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwiefi
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z péin. zm.), Zamawiajacy przekazuje tre§é
zapytan wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zapytania Wykonawcy pierwszy whniosek
Uprzejmie prosimy o wyjasnienie treéci oraz wprowadzenie modyfikacji do SIWZ:

1. § 5 ust. 4 Zalgcznika nr 11 do SIWZ- Wnosimy o dodanie nastepujacego zdania do
przedmiotowego ustepu: ,,Odmowa zgody Zamawiajacego, o ktérej mowa w niniejszym ustepie winna
by¢ uzasadniona”. Powyzszy wniosek uzasadniamy tym, iz Wykonawcy powinno przystugiwaé prawo
do poznania motywéw odmowy Zamawiajacego. Takie postanowienie w toku realizacji umowy
wyeliminuje zbedne watpliwosci interpretacyjne.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

2. § 7 ust. 1 Zakycznika nr 11 do SIWZ oraz Punkt VII ppkt 1 SIWZ- Wnosimy o usuniecie
przedmiotowego postanowienia. Powyzsze uzasadniamy tym, iz Wykonawca nie ma wplywu na
warto$¢ wspoélczynnika gotowosci technicznej, a tym bardziej na utrzymanie go na poziomie
wymaganym przez Zamawiajacego. Przedmiotowa umowa dotyczy wykonania naprawy P4, natomiast
pozostale wylaczenia konieczne dla realizacji cyklu utrzymania, ktére sa brane pod uwage przy
obliczaniu wartosci wspdlczynnika gotowosci pojazdow, moga by¢ wykonywane przez inny podmiot,
co uniemozliwia Wykonawcy ingerencje w czas trwania czynnosci utrzymaniowych oraz ewentualne
opOznienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

3. § 7 Zalgcznika nr 11 do SIWZ oraz Punkt VII SIWZ- Prosimy o wskazanie przez jaki czas
Zamawiajacy przewiduje wyliczanie podanych wspétczynnikéw.

Odpowiedi:

Zamawiajacy przewiduje wyliczanie wsp6iczynnikéw W, oraz W, przez okres gwarancji pojazdow.

4. § 8 ust. 4 Zalacznika nr 11 do SIWZ- Prosimy o dodanie po stowach: »trzykrotnej awarii”,
nastgpujacego zwrotu: ,,tego samego rodzaju”. Zdaniem Wykonawcy wymiana powinna mie¢ miejsce
woéwczas, jezeli zachodzi tozsamo$¢é przyczyny awarii zespotu, podzespotu czy tez elementu.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.
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5. § 8 ust. 5 Zalacznika nr 11 do STWZ- Wnosimy o wykreslenie przedmiotowego postanowienia.
Wykonawca nie powinien odpowiada¢ za wady konstrukcyjne pojazdu, ktéry nie jest nowo
wyprodukowanym pojazdem, a ponadto jego naprawa obejmuje jedynie poziom 4, podczas ktérego
nie dochodzi do wymiany na nowe wszystkich zespotéw i podzespotéw w pojezdzie. Powyzsze
prowadzi do wniosku, ze zakres odpowiedzialno$ci Wykonawcy jest zbyt szeroki w stosunku do
zakresu prac wykonanych na pojezdzie. W przypadku nieuwzglednienia powyzszego wniosku prosimy
o dodanie po stowach: ,trzykrotng awarig”, nastepujacego zwrotu: ,,tego samego rodzaju”. Zdaniem
Wykonawcy tak dalekoidacy konsekwencje, jakie zwigzane g z wada konstrukcyjna/systemowa moga
mie¢ miejsce, wylacznie wowczas, jezeli zachodzi tozsamo$é przyczyny awarii zespotu, podzespotu
czy tez elementu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow w zataczniku nr 11 do SIWZ w § 8 ust. 5 otrzymuje
brzmienie: , W przypadku wymiany danego podzespolu Iub zespolu, zamontowanego w ramach
modernizacji elektrycznego zespolu trakcyjnego, ze wzgledu na jego trzykrotng awarie w kazdym EZT,
awarie traktowane sq jako wada konstrukeyjna/systemowa podlegajaca usunigciv na koszt
Wykonawcy, a za przestdj kazdego pojazdu naliczane sq kary zgodnie z § 11 ust. 4 umowy.”.

6. § 8 ust. 8 Zalacznika nr 11 do STWZ- Prosimy o wydtuzenie wskazanego terminu jednodniowego
na dwa dni robocze. Wniosek uzasadniamy mozliwoscia wystapienia sytuacji, w ktérych nie bedzie
mozna zachowaé wskazanego przez Zamawiajacego terminu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przychyla sie do wniosku Wykonawcy i w zataczniku nr 11 do SIWZ w § 8 ust. 8
dokonuje zmiany zapisu z ,,jednego dnia roboczego” na zapis ., dwdch dni roboczych”.

7. § 8 ust. 9 Zalacznika nr 11 do STWZ- Prosimy o zastgpienie stowa ,,opdZnienie” na stowo
zwloki”. Powyzsze uzasadniamy tym, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy powinna zostaé oparta
o zasade winny, co ma miejsce w przypadku uzaleznienia prawa do zadania kary umownej od
zawinionego niedotrzymania terminu usunigcia uszkodzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

8. § 8 ust. 17 Zalacznika nr 11 do SIWZ- Wnosimy o dodanie do katalogu okolicznosdci, w ktérych
Wykonawca ma prawo podwazy¢ zasadnos¢ reklamacji, zdarzenie w ktérym uszkodzenie powstato na
skutek zachowania oséb trzecich, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci. Wniosek nalezy
uznaé za w pehi uzasadniony, gdyz w okreslonej sytuacji, trudno przyznaé stusznosé przyjetej
konstrukcji odpowiedzialnosci Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla sig¢ do wniosku Wykonawcy.

9. § 8 ust. 17 Zalacznika nr 11 do SIWZ- Prosimy o dodanie nastepujacego zdania do
przedmiotowego ustepu: ,,W przypadku podwazenia w ekspertyzie techniczne] zasadnosci reklamacji,
koszt jej sporzadzenia pokrywa Zamawiajacy”. Powyzszy wniosek uzasadniony jest tym, iz
w przypadku kiedy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, nie powinien z tego tytulu by¢
obcigzany jakimkolwiek kosztem.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy w zafaczniku nr 11 do STWZ w § 8 ust. 17 dopisuje zdanie w brzmieniu ,, ¥ przypadku
podwazenia w ekspertyzie technicznej zasadnosci reklamacji w catosci, koszt Jej sporzadzenia

pokrywa Zamawiajqcy.”

10. § 8 ust. 18 Zalacznika nr 11 do SIWZ- Wnosimy o dodanie po stowach ,okres gwarancji”
nastgpujacego zwrotu: ,tego zespolu, podzespotu lub elementu, ktérego dotyczyla wada lub
uszkodzenie”.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

11. § 11 ust. 1 Zalacznika nr 11 do SIWZ- Wnosimy o dodanie analogicznego postanowienia, na
mocy ktérego Wykonawcy przystugiwaé bedzie kara umowna w wysokosci 20% wartosci umowy,
w przypadku odstapienia od umowy, przez ktdrakolwiek ze Stron na skutek okolicznoéci, za ktéra
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy. Powyzsze uzasadniamy tym, iz umowa w obecnym ksztalcie
doprowadza do nieuzasadnionego ograniczenia uprawnienia jednej ze Stron, co narusza podstawowg
zasade, jaka jest réwno$¢ stron stosunku obligacyjnego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

12. § 11 ust. 2 Zalgcznika nr 11 do STWZ- Wnosimy o ograniczenie kar umownych do wysokosci
0,05% wartosci netto zakresu naprawy poziomu 4 utrzymania z modernizacja 1 EZT za kazdy dzien
zwloki wykonania naprawy, przy zwloce do 14 dni kalendarzowych oraz do wysokosci 0,015%
wartosci netto zakresu naprawy poziomu 4 utrzymania z modernizacja 1 EZT za kazdy dziefi zwitoki
wykonania naprawy, przy zwloce od 15 dnia kalendarzowego. Powyzsze uzasadniamy tym, iz kara
umowna powinna by¢ przewidziana z tytutu tylko takiego opGZnienia, ktéremu mozna przypisaé
charakter zawiniony. Nadto nalezy doda¢, ze wysokos$é kary powinna by¢ odniesiona do wartosci
naprawy tego ezt, ktérego wykonanie nie nastepuje w terminie.
Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow:
1) w zataczniku nr 11 do SIWZ w § 11 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie: ,,0,1% wartosci netto
zakresu naprawy poziomu 4 utrzymania z modernizacjq elekirycznego zespotu trakcyjnego za kazdy
dzier opdznienia, przy opéznieniu do 14 dni oraz,”
2) w zalaczniku nr 11 do SIWZ w § 11 ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: ,, 0,2% wartosci netto
zakresu naprawy poziomu 4 utrzymania z modernizacjq elektrycznego zespotu trakcyjnego za kazdy
dzien opdinienia, przy opoznieniu powyzej 14 dni.”.

13. § 11 ust. 4 Zatacznika nr 11 do SIWZ- Wnosimy o ograniczenie kar umownych do wysokosci
0,05% wartosci netto zakresu naprawy poziomu 4 utrzymania z modernizacja 1 EZT za kazdy dzien
zwloki wykonania naprawy , przy zwloce do 14 dni kalendarzowych oraz do wysokosci 0,015%
warto$ci netto zakresu naprawy poziomu 4 utrzymania z modernizacja 1 EZT za kazdy dzien zwtoki
wykonania naprawy, przy zwloce od 15 dnia kalendarzowego. Powyzsze uzasadniamy tym, iz kara
umowna powinna by¢ przewidziana z tytulu tylko takiego opdznienia, ktéremu mozna przypisad
charakter zawiniony. Nadto nalezy doda¢, ze wysoko$¢ kary powinna byé odniesiona do wartosci
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naprawy tego ezt, ktérego wykonanie nie nastgpuje w terminie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisOw:
1) w zataczniku nr 11 do SIWZ w § 11 ust. 4 pkt 1) otrzymuje brzmienie: ,, 0,1% wartosci netto
zakresu naprawy poziomu 4 utrzymania z modernizacjq elektrycznego zespolu trakcyjnego za kazdy
dzier opéznienia, przy opdznieniu do 14 dni oraz,”
2) w zataczniku nr 11 do SIWZ w § 11 ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie: ,, 0,2% wartosci netto
zakresu naprawy poziomu 4 utrzymania z modernizacjq elektrycznego zespolu trakcyjnego za kazdy

2

dzieri opéznienia, przy opoinieniu powyzej 14 dni.”.

14. § 12 ust. 3 Zalacznika nr 11 do SIWZ- Prosimy o potwierdzenie, iz zabezpieczenie nie dotyczy
gwarancji usunigcia wad i usterek.

Odpowiedz:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zgodnie z § 12 ust. 3 zalacznika nr 11 do SIWZ
pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym réwniez
zgodnie z zapisami § 8 obejmuje gwarancje usunigcia wad i usterek w okresie trwania gwarancji.

15. § 13 ust. 2 pkt 1) Zatacznika nr 11 do STWZ- Prosimy o dodanie przed stowem ,,odmowy”
stowo: ,,nieuzasadnionej”. W praktyce moga bowiem zdarzy¢ si¢ sytuacje, uzasadniajace wstrzymanie
przyjecia pojazdu, za ktdre Wykonawca nie bgdzie ponosi¢ odpowiedzialnosci.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

Zapvytania Wykonawcy drugi wniosek

W zwiazku z zainteresowaniem naszej Spotki udzialem w przetargu nieograniczonym postepowanie
nr MWZ3-205-10-2013 na ,,Usluge naprawy z modernizacja 2 EZT EW60”, zwracamy si¢ z prosba
o udzielenie odpowiedzi na n/w pytania oraz wprowadzenie odpowiednich zmian do SIWZ.

1. STWZ — pkt III ppkt 4, 2.1) oraz zalacznik nr 11 do SIWZ Istotne postanowienia umowy §2
ust 2 pkt 1) — Czy w ,,Dokumentacji technologicznej systemu utrzymania elektrycznego zespotu
trakcyjnego typu 6Web (oznaczenie PKP- EW60) zaszly jakies zmiany w okresie od dnia jej
przekazania wraz z pojazdami po naprawie gtéwnej w roku 2007 do chwili obecnej? W przypadku
wprowadzenia zamian wnioskujemy o ich wskazanie 1 udostepnienie aktualnej dokumentacji.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowej dokumentacji w okresie 2007 do chwili obecnej nie
wprowadzono zadnych zmian.

2. STWZ — pkt III ppkt 4, 2.2) oraz zalacznik nr 11 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 2
ust 2 pkt 2) — W zwiazku z brakiem zatacznika prac wykraczajacych poza staly zakres naprawy
poziomu 4 utrzymania (zwane pracami dodatkowymi) prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku
wystapienia prac dodatkowych m.in. obrgczowanie zestawow kotowych, wymiana osi, wymiana kola
zebatego, wymiana uszkodzonej wykladziny, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy dodatkowe
wynagrodzenie wynikajace z rodzaju prac ktére wystapia oraz ich cen rynkowych lub dostarczy do
Wykonawcy sprawne podzespoly we wilasnym zakresie, a czas oczekiwania na dostarczenie
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podzespotéw przez Zamawiajacego wydhuzy termin naprawy o tyle dni o ile dni Zamawiajacy op6zni
si¢ z ich dostarczeniem ponad 2 dniowy termin od chwili zgtoszenia przez Wykonawce.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

3. SIWZ — pkt III ppkt 4, 2.2) oraz zalacznik nr 11 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 2
ust 2 pkt 2) — W zwigzku z brakiem zatacznika prac wykraczajacych poza staty zakres naprawy
poziomu 4 utrzymania (zwane pracami dodatkowymi) prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku
wystapienia prac dodatkowych takich jak naprawa przetwornicy statycznej oraz naprawa sprezarki
srubowej Wykonawca bedzie mégt refakturowaé na Zamawiajacego koszty wykonania naprawy, jesli
bedzie ona wykonywana przez dostawcg urzadzenia lub inng firme zewnetrzng lub Zamawiajacy
dostarczy do Wykonawcy sprawne podzespoly we wlasnym zakresie, a czas oczekiwania na
dostarczenie podzespoléw przez Zamawiajacego wydluzy termin naprawy o tyle dni o ile dni
Zamawiajacy opdzni si¢ z ich dostarczeniem ponad 2 dniowy termin od chwili zgloszenia przez
Wykonawce

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

4. SIWZ — pkt III ppkt 4, 4.1) oraz zalacznik nr 11 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 2
ust 4 pkt 1) — Czy Zamawiajacy dopuszcza malowanie pudel wagonéw systemem bazowym
z lakierem antygraffiti?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza malowanie pudet wagonéw systemem bazowym z lakierem antygraffiti.

S. SIWZ — pkt III ppkt 4, 4.15) oraz zalacznik nr 11 do STIWZ Istotne postanowienia umowy § 2
ust 4 pkt 15) — Prosimy o sprecyzowanie zapiséw. Czy chodzi o usunigcie kluczy konduktorskich czy
zamkoéw na klucze konduktorskie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze chodzi o usuniecie zamkéw na klucze konduktorskie w obwodzie
sterowania drzwiami automatycznymi (indywidualnie przez kierownika pociagu).

6. SIWZ — pkt III ppkt 4, 4.15) oraz zalgcznik nr 11 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 2
ust 4 pkt 15) — W sytuacji, gdy odpowiedz na powyzsze pytanie bedzie informacja, iz chodzi o zamki
na klucze konduktorskie prosimy o informacje, ktére (gdzie umieszczone) zamki mamy usunaé oraz
informacje, co w ich miejsce bedzie nalezato wykonaé.

Odpowiedz:

Odpowiedzi udzielono przy pytaniu 5 ponadto nalezy zlikwidowal instalacje elektryczng i zaslepié
otwory.

7. SIWZ — pkt I1I ppkt 6 tiret 2 oraz zalacznik nr 11 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 4
ust 2 — Wnioskujemy o usunigcie z elementéw zaliczanych do galanterii taborowej nastepujacych
elementow: oston grzejnikow, siedzen uchylnych i taweczek, elementéw armatury w WC oraz stowa
»itp.”, gdyz sa to elementy kosztowne i ich wliczenie w ceng¢ naprawy podstawowej bedzie miato

wplyw na wysokos¢ oferty.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany zapis6w w Rozdz. III ust. 6 pkt 2) SIWZ oraz w zatgczniku nr 11 do
SIWZ w § 4 ust. 2 poprzez usunigcie zapisu w brzmieniu: ,,ifp. ”. Pozostata tre$¢ pozostaje bez zmian.

8. SIWZ — pkt III ppkt 6 tiret 2 oraz zalacznik nr 11 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 4
ust 2 — Wnioskujemy o dopisanie, iz w statym zakresie naprawy Wykonawca jest zobowigzany do
uzupeinienia galanterii taborowej do 10 % ich iloSci.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

9. SIWZ — pkt III ppkt 6 tiret 4 oraz zalacznik nr 11 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 4
ust 4 — Wnioskujemy o dopisanie zapisu, iz czas oczekiwania na dostarczenie brakéw przez
Zamawiajacego do Wykonawcy wydtuzy termin naprawy o tyle dni o ile dni Zamawiajacy op6zZni sig
z ich dostarczeniem ponad 2 dniowy termin od chwili zgloszenia przez Wykonawce.

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy.

10. STIWZ — pkt IV ppkt 5 oraz zalgcznik nr 11 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 5 ust 6
— Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia kompatybilnosci z pojazdami serii EN57AKM
zmodernizowanymi w latach 2010-2011 wnioskujemy, aby w celu mozliwosci jego speienia
Zamawiajacy udostepnit przed terminem ztozenia ofert dokumentacje techniczna wraz z elektryczna.
Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow:
1) w Rozdz. IV ust. 5 SIWZ pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: ,, Zamawiajqcy wymaga, aby
EZT serii EW60 po wykonanej naprawie poziomu 4 utrzymania z modernizacjq byty kompatybilne
miedzy sobq oraz z EZT serii EN574AKM modernizowanymi podczas napraw poziomu 5 utrzymania
z modernizacjq w latach 2012-2013.”,
2) w zafaczniku nr 11 do SIWZ w § 5 ust. 6 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: ,, EZT serii
EW60 po wykonanej naprawie poziomu 4 utrzymania z modernizacjq powinny by¢ kompatybilne
miedzy sobq oraz z EZT serii ENS7AKM modernizowanymi podczas napraw  poziomu 5
utrzymania z modernizaciq w latach 2012-2013.”.

11. SIWZ — pkt IV ppkt 5 oraz zalgcznik nr 11 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § S ust 6
— W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyzsze pytanie wnioskujemy o usunigcie zapisu
o0 kompatybilnoéci z pojazdami serii EN57AKM zmodernizowanymi w latach 2010-2011
a pozostawienie zapisu o kompatybilnosci mi¢dzy soba.

Odpowiedi:

Odpowiedzi udzielono przy pytaniu 10.

12. SIWZ — pkt IV ppkt 6 tiret 3 oraz zalacznik nr 11 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 5
ust 7 pkt 3 — Zamawiajacy poprzez okreslenie na korficu przedmiotowego punktu ,,itp.” Wprowadza
katalog otwarty elementéw, ktére nalezy rozumie¢ jako normalia. W celu wyeliminowania
rozbieznosci interpretacyjnych i ograniczenie zakresu zastosowania przedmiotowego punktu wnosimy
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o usunigcie stowa ,,itp™.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy i w Rozdz. IV ust. 6 pkt 3) SIWZ oraz
w zataczniku nr 11 do SIWZ w § 5 ust. 7 pkt 3 usuwa zapis w brzmieniu: ,, itp. ”.

13. SIWZ — pkt IV ppkt 13 oraz zalacznik nr 11 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 5
ust 14 — Prosimy o potwierdzenie, iz ewentualne przejazdy na jazdy prébne w celu uzyskania
swiadectwa typu beda na koszt Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy. Pierwsza jazda prébna odbedzie sie na koszt
Zamawiajgcego, w przypadku wyniku negatywnego pozostate jazdy odbeda sie na koszt Wykonawcy.

14. SIWZ — pkt IV ppkt 16 oraz zalacznik nr 11 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 5
ust 17 — Wysokie standardy bezpieczefistwa w ruchu kolejowym obwarowane przepisami i normami
zebranymi w zalacznikach do SIWZ wymuszaja po stronie Wykonawcy szczegdlng starannosé
wykonania napraw rewizyjnych z modernizacja. Desygnowanie na Komisarza Odbiorczego
kompetentnego przedstawiciela Zamawiajacego i jego stala obecno$¢ w procesie realizacji zadan jest
dodatkowym zabezpieczeniem wysokiej jakosci wykonania ushugi jak réwniez kontroli Wykonawcy.
Niebagatelna role w prawidtowym i terminowym wykonaniu umowy odgrywaja gwarancje i kary
umowne, dlatego uwazamy, ze niedopuszczalny jest zapis o arbitralnym osadzie Zamawiajacego, ze
Komisarz Odbiorczy zostat wprowadzony w blad. Jednoczeénie Zamawiajacy przypisuje sobie prawo
do wymuszania dodatkowych ewentualnych kosztéw ze strony Wykonawcy. Jednostronne
przenoszenie calej odpowiedzialnosci na Wykonawcg w formie uznania jego winy w postaci
$wiadomego wprowadzania w bifad, przy tak rygorystycznym przeanalizowaniu wszelkich odstepstw
od niezwykle precyzyjnie sformutowanej umowy i warunkéw okreslonych w SIWZ uwazamy za
niezgodne z zasada réwnodci stron przy zawieraniu uméw. Ponadto chcemy zwrécié uwage na fakt, ze
komisarze odbiorczy to pracownicy z duzym doswiadczeniem i nie mozna catkowicie zdejmowac
z nich odpowiedzialno$¢ za wykonywane czynnosci, gdyz przyniesie to efekt odmienny od
zamierzonego. Prosimy o wykreslenie stoéw: ,,Za wprowadzenie w blad Komisarza Odbiorczego, pelna
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, ktory ww. przypadku kazde niezgodnosci usunie na wiasny
koszt, zgodnie z sugestia Zamawiajacego”

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

15. SIWZ — pkt VI ppkt 11 — Wnioskujemy o skrocenie okresu gwarancji z 24 miesiecy na 18
miesigcy. Okres 18 miesigczny stosowany jest przy naprawach rewizyjnych z modernizacja natomiast
24 miesigczny okres stosowany jest przy naprawach gléwnych. Pozostawienie okresu gwarancji na
obecnym poziomie spowoduje, iz Wykonawcy beda zmuszeni wliczy¢ te koszty w cene ofertowa.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

16. SIWZ — pkt VII oraz zalaczmik nr 11 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 7 —
Whioskujemy o wykreslenie Wspétczynnika Wu, poniewaz zalezny jest on od czasu przeprowadzenia
zabiegéw utrzymania, na ktéry Wykonawcy nie majg wptywu. W przypadku negatywnej decyzji
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prosimy o jego obniZenie do 0,88.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

17. Zalacznik nr 4 do SIWZ pkt 2 — Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ pozostawienia
obecnego wylacznika szybkiego? Jego pozostawienie spowoduje koniecznos¢ zastosowania uktadu
regulacji napedu o mocy zmniejszonej w stosunku do mocy ezt EN57AKM natomiast ograniczy
koszty wymiany WS-u na nowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ pozostawienia obecnego wylacznika szybkiego (DCU-800M).

18. Zalagcznik nr 4 do SIWZ pkt 2 b) — Czy Zamawiajacy wyraza zgode na pozostawienie
rezystoréw hamowania na dachu wagonu silnikowego?

Odpowiedi:

Zamawiajacy dokonuje w zataczniku nr 4 do SIWZ w pkt 2 lit. b) tiret drugi, zmiany zapisu
z ,, rozrzqdczych” na zapis ,, silnikowych”.

19. Zalacznik nr 4 do STWZ pkt 2 b) — Czy Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie obecnych
rezystoréw hamowania w przypadku ich sprawnosci oraz mozliwosci zastosowania?

Odpowiedi:

Zamawiajacy nie dopuszcza wykorzystania obecnych rezystorow hamowania. Obecne rezystory
posiadaja zbyt mata moc. Dla spelnienia wymagania kompatybilnosci z ENS7TAKM wymagane sa
nowe rezystory hamowania o wigkszej mocy.

20. Zalacznik nr 4 do SIWZ pkt 2 ¢) — Jaki dodatkowy kabel nalezy zamontowac oraz jaka bedzie
spetniat funkcje?

Odpowiedz:

Przy napedzie czoperowym z nawrotnika wyprowadzonych jest 10 kabli (5 kabli zasilajacych silniki
jednego woézka i 5 kabli zasilajacych silniki drugiego wozka). Przy zastosowaniu falownikow
z kazdego falownika wyprowadzone jest 2x3 = 6 kabli zasilajacych dwa silniki jednego wozka. Stad
mowa o dodatkowym kablu koniecznym do zamontowania.

21. Zalacznik nr 4 do SIWZ pkt 3 a) — Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie nowych silnikow
asynchronicznych wyprodukowanych z wykorzystaniem istniejacych korpuséw  silnikow pradu
statego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w zalaczniku nr 4 do SIWZ w pkt 3 lit a) zamieszczony jest zapis, ze:

3

, Uktad napedowy powinien byé¢ wyposazony w cztery nowe silniki asynchroniczne ....".

22. Zalacznik nr 4 do SIWZ pkt 4 — W celu mozliwosci spelnienia wymagaf wnioskujemy
o udostepnienie dokumentacji konstrukcyjnej EZT serii EN57AKM zmodernizowanych w latach
2010-2011.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisu w zataczniku nr 4 do SIWZ w pkt 4 pierwsze zdanie otrzymuje
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brzmienie: ,, Konstrukcja zewnetrzna, funkcjonalna pudta pojazdu wykonana zgodnie z dokumentacjq
konstrukcyjnq EZT serii EN57AKM po naprawie poziomu 5 utrzymania z modernizacjq w latach 2012-
2013.”.

23. Zalacznik nr 4 do SIWZ pkt 4 tiret 3 — Wnioskujemy o zmiane zapisu na ,,pozostawié¢ jedynie
pionowe porecze w miejscach gdzie jest to mozliwe, uwzgledniajac zabudowanie dodatkowych foteli.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw w zataczniku nr 4 do SIWZ w pkt 4 tiret trzeci otrzymuje
brzmienie: ,,- zlikwidowaé Scianki dzialowe przy skrajnych parach drzwi wejsciowych na kazdym

wagonie pojazdu, pozostawi¢ jedynie pionowe porecze. Zamawiajacy dopuszcza likwidacje pionowych
poreczy pod warunkiem zachowania sztywnosci konstrukcji, .

24. Zalgcznik nr 4 do SIWZ pkt 4 tiret 4 — Prosimy o potwierdzenie, iz zlikwidowaé nalezy
zewngtrzne drzwi do kabiny maszynisty a wejécie do kabiny maszynisty odbywaé si¢ bedzie przez
wewnetrzne drzwi przejsciowe.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow w zalaczniku nr 4 do SIWZ w pkt 4 usuwajac zapis tiret
czwarty. Drzwi do kabin maszynisty pozostaja w obecnym miejscu.

25. Zalgcznik nr 4 do SIWZ pkt 4 tiret 5 — Prosimy o dopisanie zapisu, iz Zamawiajacy dostarczy
fotele niezbgdne do zamontowania w terminie 7 dni od dnia wyspecyfikowania ich przez Wykonawce.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw w zataczniku nr 4 do SIWZ w pkt 4 w obecnym tiret czwarty
dopisujac na koncu zdania zapis w brzmieniu: ,, w terminie 14 dni roboczych,”.

26. Zalacznik nr 4 do SIWZ pkt 4 tiret S — Prosimy o potwierdzenie, iz dostarczone fotele beda
zgodne z fotelami juz zamontowanymi na pojazdach EW60 (tapicerka, punkty mocowan, ksztalt).
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze dostarczone fotele beda zgodne z fotelami juz zamontowanymi na
pojazdach EW60.

27. Zalacznik nr 4 do SIWZ pkt 5 tiret 1 — Z uwagi, iz rysunek jest w posiadaniu Zamawiajacego
wnioskujemy o jego udostepnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz rysunek zostanie udostgpniony do wgladu po podpisaniu umowy.

28. Zalacznik nr 4 do SIWZ pkt 7 — Czy Zamawiajacy dostarczy tablice kompatybilne z systemem
audio-wizualnym juz zamontowanym na EW60 oraz na pojazdach zmodernizowanych w latach
2010-2011 ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dostarczenia tablic.

29. Zalacznik nr 4 do SIWZ pkt 7 — Prosimy o wyjasnienie, co Zamawiajacy ma na mysli po
pojeciem: ,,System informacji ma zawiera¢ system informacji wizualnej sprz¢zony z systemem

Numer KRS: 0000222735, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitat zaktadowy: 481 909 000,00 zt « NIP: 1132520369 » REGON: 015876404

sze, -

serce Folski 1SO 9001:2008

YT OW




— “ 7, Koleje Mazowieckie — KM™ sp. z 0.0. Zarzad
 Koleje _ _ | 03-802 Warszawa tel. (+48 22) 47 38 716
Mazowieckie " ul Lubelska 1 fax (+48 22) 47 38 814

informacji akustycznej, sterowany z czotowej kabiny EZT przy potaczonych maksymalnie do 3 EZT
umozliwiajacy powiadomienie obstugi pociagu w sytuacjach awaryjnych”. Zamawiajacy wymaga, aby
pojazdy doposazy¢ jedynie w boczne tablice na wagonie silnikowym a reszta systemy pozostaje bez
zmian. Prosimy o wykreslenie tego zapisu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w zalaczniku nr 4 do SIWZ w pkt 7 dokonuje zmiany zapisu z: ,, System informacji ma
zawieraé¢ system informacji wizualnej sprzezony z systemem informacji akustycznej, sterowany
z czolowej kabiny EZT przy polqczomych maksymalnie do 3 EZT umozliwiajgcy powiadomienie
obstugi pociqgu w sytuacjach awaryjnych.” na zapis: , System informacji ma zawieraé system
informacji wizualnej sprzezony z systemem informacji akustycznej, sterowany z czotowej kabiny EZT
przy polgczonych maksymalnie do trzech EZT umozliwigiqcy powiadomienie podréinych przez
obstuge wagonu w sytuacjach awaryjnych oraz system komunikacji umozliwiajqcy podroznym
przekazanie informacji do kabiny maszynisty (interkom).”.

Ponadto Zamawiajacy wymaga, zgodnie z zapisem w zatgczniku nr 4 do SIWZ w pkt 7, aby
Wykonawca przystosowal wagony rozrzadcze pojazdéw do montazu tablic informacyjnych
zewnetrznych (wraz z niezbednym okablowaniem) w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

30. Zalgcznik nr 4 do SIWZ pkt 9 — Prosimy o informacjg, czy gabaryty urzadzen (biletomatoéw
i kasownikow) oraz okablowanie bedg takie same jak na pojazdach poddawanych P4 w latach
2012-2013.

Odpowiedz:

Gabaryty biletomatéw i kasownikéw oraz okablowanie beda takie same jak na pojazdach
poddawanych P4 w latach 2012-2013.

31. Zalgcznik nr 11 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 8 ust 16 — Wnioskujemy o dodanie
zapisu: ,W przypadku braku mozliwosci odstawienia pojazdu w celu wykonania naprawy
gwarancyjnej przez dyspozytora KM zostanie wstrzymany termin naprawy do czasu wylgczenia
pojazdu z eksploatacji”

Odpowiedz:

Zamawiajacy w zataczniku nr 11 do SIWZ w § 8 ust. 16 dopisuje zdanie w brzmieniu: ,, W przypadku
braku mozliwosci odstawienia pojazdu w celu wykonania naprawy gwarancyjnej przez KM, termin
naprawy rozpoczyna swoj bieg od dnia faktycznego odstawienia pojazdu do naprawy.

32. Zalagcznik nr 11 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 8 ust 17 — Whnioskujemy
o wykre$lenie stéw W takim przypadku Wykonawca ma obowiazek przedstawienia ekspertyzy
technicznej sporzadzonej przez niezaleing jednostke opiniujaca posiadajaca odpowiednich
specjalistow z danej dziedziny” a dodanie zapisu: ,, Wykonawca moze nie uzna¢ reklamacji wylacznie
wtedy, gdy udowodni Zamawiajacemu lub Uzytkownikowi, ze uszkodzenie elektrycznego zespotu
trakcyjnego, lub jego cze$ci w okresie gwarancyjnym nastapilo z winy Uzytkownik na skutek
niewtasciwej eksploatacji.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do wniosku Wykonawcy.

33. Zalacznik nr 11 do SIWZ Istotne postanowienia umowy § 8 ust 17 — W przypadku, gdy
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Zamawiajacy nie przychyli si¢ do powyzszej prosby i pozostawi zapis, prosimy, aby Zamawiajacy
potwierdzil, ze na czas niezbedny do prac eksperta np. osoba z Instytutu Kolejnictwa, udostepni
elektryczny zespét trakcyjny, jednak nie diuzej niz na 14 dni. Ponadto prosimy o wprowadzenie
zapisu, iz decyzje eksperta bedzie obowiazujaca dla obu stron. W przypadku decyzji na korzy$é
Zamawiajgcego bedzie on mogt obcigzy¢ Wykonawce karg z tytulu wylaczenia ezt z eksploatacji.
Natomiast w przypadku decyzji eksperta na korzy$¢ Wykonawcy, Zamawiajacy pokryje koszty
zwigzane z praca eksperta w danej sprawie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w zalaczniku nr 11 do SIWZ w § 8 ust. 17 dopisuje kolejne zdanie w brzmieniu:
~Zamawiajqcy udostepni EZT w celu wykonania ekspertyzy na czas nie dluzszy niz 5 dni roboczych.”.

34. Zalgcznik nr 11 do SIWZ Istotnme postanowienia umowy § 8 ust 17 — W przypadku nie
przychylenia si¢ Zamawiajacego do zadnej z dwodch powyzszych propozycji informujemy, ze
zagrozenie, jakim jest dla Wykonawcy ponoszenie kosztéw kazdej usterki i awarii pojazdu bedzie
miato znaczacy wplyw na wysokos$¢ oferty.

Odpowiedz:

Odpowiedzi udzielono przy pytaniu 33.

Zapvytanie Wykonawcy trzeci wniosek

W zwiazku z zainteresowaniem naszej Spotki udziatem w przetargu nieograniczonym postgpowanie
nr MWZ3-205-10-2013 na ,,Usluge¢ naprawy z modernizacja 2 EZT EW60”, zwracamy si¢ z prosba
o udzielenie odpowiedzi na n/w pytania oraz wprowadzenie odpowiednich zmian do SIWZ.

Zalacznik nr 4 do SIWZ — Czy w celu spelnienia wymagan dotyczacych mocy, Zamawiajacy
dostarczy wraz z pojazdami EW60 dodatkowsa sprawng przetwornicg statyczng o mocy catkowitej nie
mniejszej niz 26kW oraz wyjsciowym napigciu 3x400V co pozwoli zredukowaé koszty naprawy
pojazdow.

Odpowiedz:

W przypadku stwierdzenia zwigkszenia zapotrzebowania na moc, Zamawiajacy dostarczy
przetwornice o mocy catkowitej nie mniejszej niz 26kW.

Zapytanie Wykonawcy czwarty wniosek

Zmierzajac do wyceny przedmiotowego przetargu chcieliby$my prosi¢ o informacje o tym, czy firma,
ktéra wygra przetarg, bedzie miata dostgp do dokumentacji konstrukcyjnej EZT6w EW60 (w tym:
rysunki i schematy elektryczne).

Jest to o tyle istotne, ze w przypadku braku udostepniania tej dokumentacji konstrukcyjnej, nalezatoby
doliczy¢ niemate koszty odtworzenia czesci tej dokumentacji ,,z natury™.

Odpowiedi:

Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy posiadang Dokumentacje Systemu Utrzymania (DSU) i Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru (WTWiQ). Zamawiajacy nie posiada dokumentacji konstrukcyjnej.
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Ponadto Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp., dokonuje zmiany zapiséw
w zataczniku nr 11 do SIWZ w § 13 ust. 3 dopisujac pkt 11) w brzmieniw: ,,w przypadku nie
rozstrzygniecia sprawy przez organ administracji publicznej w terminie wynikajqcym z przepisow
prawa.”.

Pozostate postanowienia SIWZ pozostaja bez zmian.

SIWZ oraz zataczniki nr 4 i 11 do SIWZ z poprawiong trescia, zostana zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiajacego. Zmiany do SIWZ oraz jej zalacznikow w wyniku udzielonych
odpowiedzi zaznaczone sa kolorem niebieskim.

Otrzymuja:
1. Wykonawcy, ktorym przekazano SIWZ
2. Strona internetowa Zamawiajacego (www.mazowieckie.com.pl)

3. a/a.

Prosimy o niezwloczne odestanie foksem na nr 22 47 37 518 Ilub pocztq elektroniczng na adres:
przetareiwmazowieckie.com.pl _potwierdzenia ofrzymania niniejszego pisma, opatrzonego datqg, pileczqtkaq
firmowaq i podpisem.

CZtONEHFARZADU
Dyrektor Efgiploatacyjny

Czestaw bulima
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